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- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO -

CAPO I - GENERALITA’ SUL CONTRATTO 

ARTICOLO 1. Oggetto del Contratto
Il  contratto  ha  per  oggetto  la  progettazione  esecutiva,  sulla  base  del  progetto 
preliminare  redatto  dall’Amministrazione  Comunale  di  Canosa  di  Puglia  e  del 
progetto  definitivo  presentato  in  sede  di  gara,  la  realizzazione  e  la  locazione 
finanziaria  dell’ampliamento  della  Scuola  Polivalente  in  zona  167  del  Comune di 
Canosa di Puglia.
Le norme di cui alla presente parte regolamentano il rapporto tra l’Amministrazione 
Appaltante e il soggetto aggiudicatario che dovrà realizzare le opere secondo quanto 
specificato nei documenti tecnico-amministrativi di gara e nel presente capitolato.
L’affidamento  comprende  tutte  le  prestazioni  di  servizi,  lavori  e  forniture,  di 
qualunque genere, necessarie per dare l’opera compiuta, funzionante e agibile di cui 
al Progetto Preliminare posto a base di gara e approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 56 del 21.02.2011, al progetto definito da presentare in sede di gara e 
al  progetto  esecutivo  da  redigersi  a  cura  dell’aggiudicatario  e  da  sottoporre 
all’approvazione da parte della stazione appaltante, previa verifica ai sensi del D.P.R. 
207/2010. 
L’importo totale dell’appalto (con arrotondamento) è pari ad € 2.700.000,00 (Euro 
duemilionisettecentomila) –IVA compresa- così distinto:

o Importo LAVORI  : € 1.989.505,23, di cui:
− importo esecuzione lavori: € 1.876.891,73;
− oneri  per  l’attuazione  dei  piani  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso:  € 

112.613,50;

o Importo SOMME A DISPOSIZIONE  : € 710.495,27 di cui :
− €  139.890,48  per  spese  tecniche  per  progettazione  definitiva,  esecutiva  e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggette ad offerta di ribasso.

Il  contratto  sarà  stipulato  a  corpo  e  l’importo  dei  lavori  per  la  realizzazione 
dell’opera, secondo quanto indicato dal D.P.R. n. 207/2010, è suddiviso in categorie 
di opere generali e opere specializzate come di seguito riportato:

Lavorazione Categoria
 

Class.

Qualificazione
obbligatoria

(si/no)
Importo
(euro) %

Indicazioni speciali
ai fini della gara

Prevalente 
o

scorporabile

Subappaltabile
(si/no)

EDIFICI 
CIVILI ED 
INDUSTRIALI

OG1 IV SI
1.688.656,52

89.97 prevalente SI - 30%

IMPIANTI 
INTERNI 
ELETTRCI…..

OS30 I SI 188.235,21 10,03 scorporabile SI

TOTALE                          EURO   1.876.891,73
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Nel  costo  complessivo  delle  opere devono intendersi  compensati  gli  oneri  per  le 
spese  tecniche  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, attività di supporto al RUP,incentivi 
al personale interno, direzione dei lavori, collaudi, per forniture ed arredi, per spese 
di gara e pubblicità, per la costituzione del diritto di superficie, per imprevisti e lavori 
in economia e per accantonamento.
Tra gli oneri finanziari a carico dell’Aggiudicatario, così come determinati nel quadro 
economico del progetto preliminare nelle somme a disposizione, vi sono i compensi 
per  il  responsabile  unico  del  procedimento  e  collaboratori,  del  personale  interno 
impegnato  nella  redazione  del  progetto  preliminare,  dei  componenti  della 
commissione di gara e di collaudo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’aggiudicataria provvederà, inoltre, al pagamento all’Amministrazione Comunale di 
Canosa  di  Puglia  dell’importo  relativo  al  diritto  di  superficie  all’atto  della 
sottoscrizione  del  contratto  d’appalto  che  dovrà  avvenire  contestualmente  alla 
sottoscrizione dell’atto di cessione del diritto di superficie, nonché alla stipula delle 
polizze  previste.  Al  momento  della  consegna  la  società  provvederà  alla 
rideterminazione del corrispettivo della locazione finanziaria tenendo conto dei costi 
definitivi ed effettivi di realizzazione, inclusi quelli riguardanti eventuali varianti in 
corso d’opera.
Al  momento  del  pagamento  di  tutti  i  canoni  periodici  e  del  prezzo  pattuito  per 
l’opzione  finale  di  acquisto  da  parte  dell’ente  aggiudicatore,  con  conseguente 
passaggio definitivo a quest’ultimo della proprietà dell’opera realizzata, si estinguerà 
automaticamente il diritto di superficie in capo alla società di leasing.
L’opera,  una  volta  realizzata  dal  soggetto  realizzatore,  mandataria  dell’ATI 
aggiudicataria,  verrà  concessa  in  locazione  finanziaria  alla  Stazione  Appaltante 
stessa,  dietro  pagamento  di  40  canoni semestrali  costanti  posticipati,  oltre  al 
riscatto finale pari al 1% dell’importo finanziato. Il contratto di locazione avrà 
quindi la durata di anni venti a decorrere dalla data di consegna dell’opera ultimata e 
dichiarata agibile.
Con la sottoscrizione del contratto di leasing l’aggiudicatario espressamente dichiara 
di  accettare  tutte  le  clausole  e  condizioni  previste  nel  presente  capitolato  e  nel 
progetto  preliminare  dell’ampliamento  della  Scuola  Polivalente  da  realizzare, 
approvato con le  deliberazioni  della  Giunta Comunale n.  56 del  21.02.2011, che 
formano parte integrante del contratto.
L’opera  verrà  consegnata  alla  stazione  appaltante  completa  in  ogni  loro  parte, 
agibile,  funzionante,  comprensiva  di  tutti  gli  impianti  ed  allacciamenti,  inclusi 
permessi,  autorizzazioni  e certificazioni  varie di  tutti  gli  enti  preposti  al  controllo 
della agibilità ed all’uso degli stessi.
Per tutto il periodo contrattuale della locazione finanziaria le spese di manutenzione 
dell’opera saranno a carico del soggetto aggiudicatore. 

ARTICOLO 2. Modalità di esecuzione
1. L’ ATI aggiudicataria dovrà provvedere a:
a) redigere  il  progetto  esecutivo  dell’opera,  che  dovrà  essere  sottoposto 

all’approvazione della Stazione Appaltante prima dell’avvio dei lavori;
b) apportare  al  progetto  di  cui  al  punto  precedente,  tutte  le  variazioni  e/o 

prescrizioni  che Stazione Appaltante,  utilizzatore finale,  dovesse indicare o 
emanare in sede di approvazione del progetto medesimo, per adeguarlo alle 
proprie esigenze operative e normative;

c) recepire,  nella  redazione  del  progetto  esecutivo,  tutte  quelle  osservazioni, 
prescrizioni e/o integrazioni che altri enti preposti al controllo per l’emissione 
delle determinazioni o autorizzazioni di competenza dovessero emanare e/o 
prescrivere in sede di approvazione del progetto definitivo;

d) eseguire, a propria cura e spese, i lavori previsti  nel progetto e qualora il 
soggetto  realizzatore  non  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione 
prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici per la progettazione 
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ed esecuzione di  opere,  associarsi  con una o più imprese in possesso dei 
predetti requisiti nei modi meglio indicati nel bando e disciplinare di gara.

Il soggetto realizzatore potrà avvalersi del subappalto nei limiti ed alle condizioni di 
ciu all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. I subappalti sono autorizzati dalla 
soggetto aggiudicatore (Stazione Appaltante) con la disciplina prevista dalle norme 
statali  in materia di subappalto. I subappaltatori  debbono essere in possesso dei 
requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici in 
relazione alla natura e all’importo dei lavori loro affidati. Il mancato rispetto della 
presente  prescrizione  costituisce  grave  inadempimento  nel  rapporto  tra  stazione 
appaltante e l’aggiudicatario del contratto di leasing immobiliare.
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e 
sotto l’esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario.

ARTICOLO 3. Durata del contratto di leasing. 
Il contratto di leasing avrà la durata di anni 20 (venti) a  decorrere dalla data di 
consegna dell’opera ultimata e dichiarata agibile.
L’A.T.I. aggiudicataria, dovrà avere durata minima pari al tempo intercorrente fra 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e l’inizio della locazione finanziaria (dopo il 
collaudo  e  la  consegna  dell’opere  realizzata  e  dichiarata  agibile  all’ente 
aggiudicatore).
Nel periodo di durata della locazione finanziaria fino all’estinzione dei rapporti con 
l’ente aggiudicatore (dopo il riscatto finale ed il passaggio definitivo della proprietà 
delle opere) i rapporti intercorreranno fra l’ente aggiudicatore e la società di leasing 
sia nel caso sia in vita ancora l’A.T.I. aggiudicataria, sia nel caso di scioglimento 
della stessa, fermo restando che la responsabilità per la realizzazione dei lavori a 
regola  d’arte  resta  in  capo  alla/e  impresa/e  costruttrice/i  capogruppo  (soggetto 
realizzatore) dell’A.T.I. aggiudicataria.

ARTICOLO 4. Interessi di mora
In  caso  di  ritardato  pagamento  del  canone  da  parte  della  stazione  appaltante, 
decorreranno  sulle  rate  del  canone  di  leasing  scadute  e  non  saldate,  dal  30° 
(trentesimo) giorno dalla scadenza, gli interessi legali.

ARTICOLO 5. Stipula del contratto
1. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione della gara, termine 

posto a favore della  stazione appaltante,  quest’ultima e la società di  leasing 
stipuleranno il contratto di leasing di cui all’art. 1 del presente capitolato che 
conterrà tutte le clausole e le condizioni previste nel capitolato medesimo.

2. La stazione Appaltante dei lavori sulla base di un mandato di rappresentanza 
gratuito  ricevuto  dalla  società  di  leasing,  mandante  dell’ATI  aggiudicataria, 
stipulerà il contratto di appalto con il soggetto realizzatore mandatario dell’ATI, 
curandone il controllo e la gestione. 

3. Contestualmente alla stipula del contratto di locazione finanziaria la stazione 
appaltante costituirà in favore della società di leasing un diritto di superficie con 
le modalità di cui al successivo art. 6.

ARTICOLO 6.  Diritto di superficie
1. I lavori relativi all’intervento di cui all’art. 1 verranno eseguiti su terreni, di 

proprietà,  sui  quali,  contestualmente  alla  stipula  del  contratto  di  leasing,  la 
stazione appaltante costituirà in favore dell’aggiudicataria un diritto di superficie, 
quantificato, al fine di non gravare sull’importo da finanziare, a titolo simbolico 
nel costo complessivo di € 1.000,00 (mille/00), al netto dell’ I.V.A.

2. Salvo quanto disposto nei successivi commi, il diritto di superficie in capo alla 
società di leasing avrà una durata pari a quella delle obbligazioni scaturenti dal 
contratto di leasing e, comunque, durerà fino a quando la stazione appaltante 
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non abbia esercitato o abbia avuto il  diritto di esercitare l’opzione di riscatto 
totale dell’immobile.

3. Nel  caso  di  riscatto  anticipato  dell’immobile,  il  corrispondente  diritto  di 
superficie si estinguerà per accessione (art. 934 c.c.).

4. Nell’ipotesi  in  cui  si  verificasse  la  suddetta  condizione  risolutiva, 
l’aggiudicatario  dovrà garantire  l’immediata  liberazione del  cantiere realizzato 
sulla superficie oggetto della costituzione del diritto di superficie e provvedere 
immediatamente  alla  riconsegna  del  terreno  alla  stazione  appaltante,  senza 
poter sollevare eccezione alcuna.

ARTICOLO  7.  Consegna  dell’immobile  “chiavi  in  mano”  alla  stazione 
appaltante 

L’aggiudicatario  si  impegna  ad  effettuare  la  consegna  alla  stazione  appaltante 
dell’immobile ultimato in tutte le sue parti,  dichiarato agibile e dato funzionante 
all’uso entro e non oltre il numero di giorni naturali e consecutivi necessari per la 
realizzazione dell’opera, indicati in sede di gara e decorrenti dalla data di consegna 
dei  lavori,  incrementati  di  90  giorni  necessari  ai  fini  dell’ottenimento  della 
dichiarazione di agibilità dell’immobile. L’aggiudicatario si impegna ad ottenere tutte 
le autorizzazioni, licenze e concessioni degli enti preposti, in mancanza delle quali 
non potranno essere consegnati i lavori.

ARTICOLO 8. Condizioni economiche e riscatto
1. Al  termine  del  piano  di  ammortamento,  la  stazione  appaltante  procederà 

all’esercizio del diritto di riscatto che comporterà, ipso iure, il trasferimento a 
favore della stazione Appaltante del diritto di superficie sull’opera realizzata (e 
segnatamente l’acquisto della piena proprietà per intervenuta accessione).

2. L’atto notarile di trasferimento del diritto di superficie dovrà essere stipulato 
entro 30 (trenta) giorni  dall’esercizio del  diritto  di  riscatto,  su richiesta della 
parte più diligente. La stazione appaltante potrà esercitare l’opzione relativa al 
riscatto  finale  dandone comunicazione  a  mezzo di  raccomandata  postale  AR, 
indirizzata alla sede legale dell’aggiudicataria ed inviata (data del timbro postale) 
entro 90 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

ARTICOLO 9. Esclusione della risoluzione
1. L’aggiudicatario rinuncia alla facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di 

leasing per inadempimento della stazione appaltante a partire dalla consegna 
dell’immobile e, comunque, dal momento di esercizio dell’opzione di riscatto.

2. In caso  di  inadempimento  della  stazione  appaltante,  l’Aggiudicatario  potrà 
soltanto agire, anche in via giudiziale, per ottenere che la stazione appaltante 
adempia alle proprie prestazioni derivanti dal contratto di leasing e potrà, quindi, 
agire anche in via esecutiva per il pagamento dei canoni.

ARTICOLO 10. Dichiarazioni dell’Aggiudicatario
La  società  di  leasing  sarà  tenuta  a  sottoscrivere  la  seguente  dichiarazione:  “La 
sottoscritta  società  finanziaria,  nella  persona  dei  legale  rappresentante  p.t.,  si  
impegna,  in  caso  di  risoluzione  del  contratto  di  leasing  e  del  conseguente  
trasferimento del  diritto  dì  superficie di  cui  all’  art.  6 del  presente capitolato,  a  
rinunciare al diritto di ritenzione sul suolo e sull’immobile in costruzione; inoltre, si  
impegna a liberare immediatamente il cantiere e a riconsegnarlo direttamente alla  
stazione appaltante”.

CAPO II -  CONDIZIONI RELATIVE ALLE OPERE

ARTICOLO 11. Redazione progetto esecutivo
La redazione del  progetto esecutivo è una prestazione tecnica facente parte  del 
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servizio e viene sviluppata sulla base del progetto definitivo presentato in sede di 
gara.
Il progettista dovrà essere soggetto qualificato a termini di legge, in relazione alle 
specifiche tecniche del progetto da affidare.
In  seguito  alla  stipulazione  del  contratto,  il  responsabile  del  procedimento,  con 
apposito  ordine di  servizio,  dispone che l’aggiudicatario  dia immediato inizio alla 
redazione del  progetto esecutivo.
Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità e l’urgenza, potrà 
disporre, con apposito ordine di servizio, che l’aggiudicatario dia immediato inizio 
alla  redazione  del  progetto  esecutivo  anche  in  pendenza  della  stipulazione  del 
contratto.
Ai  sensi  dell’art.  169,  comma  2  del  D.P.R.  n.  207/2010,  l’  ATI  aggiudicataria, 
qualora  ne  ravvisi  la  necessità,  previa  informazione  al  responsabile  unico  del 
procedimento, provvede all’effettuazione di studi e/o indagini di maggior dettaglio o 
verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che 
ciò dia diritto a maggiori compensi e/o indennizzi per l’aggiudicatario in quanto gli 
stessi  risultano  compensati  nel  corrispettivo  della  progettazione  esecutiva. 
L’aggiudicatario  si  impegna  al  rispetto  totale,  nella  fase  della  progettazione 
esecutiva di propria competenza, del progetto definitivo.
Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare dai commi 3 e 4 
dell’art. 169, tenendo conto di tutte le normative tecniche vigenti e, in particolare, 
di quelle relative all’edilizia scolastica.
Il  progetto  esecutivo  dovrà  comprendere  gli  elaborati  previsti  dal  D.Lgs.  n. 
163/2006 e s.m.i. e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 
207/2010 artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40), salvo eventuali  integrazioni ritenute 
necessarie dal responsabile del procedimento.
Le  prestazioni  a  carico  dell’  ATI  aggiudicataria  comprendono,  inoltre,  gli  oneri 
connessi al D.Lgs. 81/2008 con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, 
l’elaborazione dei piani operativi di cantiere, i calcoli e i grafici relativi alle opere 
provvisionali,  l’elaborazione  di  un  piano  operativo  della  viabilità  di  accesso  al 
cantiere con particolare riferimento al traffico locale, ai cantieri presenti nella zona e 
alla tutela delle persone e dell’ambiente nonché la redazione del piano operativo di 
sicurezza.
Per la redazione del progetto esecutivo vengono indicate le seguenti prescrizioni:
- le eventuali proposte di modifica del progetto definitivo dovranno essere discusse 

e  verificate  in  contraddittorio  con  il  responsabile  del  procedimento  che  potrà 
avvalersi di una commissione formata da tecnici della stazione appaltante e dei 
progettisti del progetto definitivo secondo la seguente procedura:
 discussione preliminare alla redazione del progetto esecutivo (verranno discusse 
tutte le modifiche proposte);
 verifiche in progress;
 approvazione finale delle modifiche proposte.

Solo  con  l’approvazione  finale  l’aggiudicatario  potrà  riportare  tali  modifiche  nel 
progetto esecutivo.
Il  progetto  esecutivo  non  potrà  prevedere  alcuna  variazione  alla  qualità  e  alle 
quantità delle lavorazioni previste dal progetto definitivo posto a base d’asta, salvo 
quanto stabilito nei punti successivi:
1. eventuali  proposte  progettuali  migliorative,  purchè  nel  totale  rispetto  dei 

requisiti  del  progetto  definitivo,  sottoposte  in  sede di  redazione  del  progetto 
esecutivo, non vincolano in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva, a 
suo insindacabile giudizio di accettarle o meno, sentito il parere dei progettisti 
così  come  previsto  dal  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  senza  che  per  ciò 
l’aggiudicatario  possa  avanzare  alcuna  rivalsa  o  pretesa.  In  particolare,  le 
eventuali proposte dovranno essere orientate a conseguire benefici negli aspetti 
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tecnologici;
2. l’aggiudicatario  è  tenuto  ad  introdurre  nel  progetto  esecutivo,  anche se  già 

elaborato e  presentato,  tutte  le  modifiche richieste per  iscritto  dalla  stazione 
appaltante che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o 
normative, sopravvenute in fase di validazione del progetto stesso senza che ciò 
dia diritto a maggiori compensi e/o indennizzi;

3. sono  parimenti  integralmente  compresi  e  compensati  nel  corrispettivo 
contrattuale eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati richiesti dai vari 
enti preposti al controllo per l’emissione delle determinazioni o autorizzazioni di 
competenza;

Il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo è pari a 60 (sessanta) giorni 
naturali  consecutivi  a  partire  dalla  data  dell’ordine  del  responsabile  del 
procedimento.
Qualora  gli  elaborati  progettuali  esecutivi  pervengano oltre  i  termini  su  indicati, 
verrà applicata una penale pecuniaria  giornaliera pari  allo 0,1‰ (0,1 euro ogni 
mille) dell’importo presunto delle opere, da trattenersi mediante rideterminazione 
della rata di canone leasing periodico da corrispondere alla consegna dell’immobile, 
fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggiore danno causato.
Se la consegna del progetto esecutivo dovesse, per esclusiva colpa del soggetto 
aggiudicatario, ritardare di un periodo eccedente la scadenza stabilita di ulteriori 20 
(venti) giorni naturali e consecutivi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto in danno.
L’elaborato progettuale dovrà essere trasmesso in quintuplice copia cartacea; dovrà 
inoltre essere consegnato su supporto informatico secondo le specifiche stabilite dal 
responsabile del procedimento.
La stazione appaltante approverà il progetto esecutivo, previa verifica di conformità 
del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della Parte II Titolo II Capo II 
del D.P.R. n. 207/2010  entro e non oltre 30 (trenta) giorni  naturali e consecutivi 
dalla  data  di  avvenuta  consegna.  Qualora  non  sussistano  le  condizioni  per 
l’approvazione  del  progetto  esecutivo  per  carenze  progettuali  imputabili 
all’aggiudicatario,  lo  stesso  dovrà  porvi  rimedio  senza  che  ciò  possa  costituire 
proroga dei termini contrattuali di consegna dell’opera, obbligandosi l’aggiudicatario 
al conseguente e coerente aggiornamento del cronoprogramma dei lavori. Qualora 
la stazione appaltante ritenga non meritevole di approvazione il progetto esecutivo, 
per gravi errori formali, strutturali o normativi, il contratto si risolve di diritto per 
inadempimento dell’aggiudicatario che sarà tenuto al risarcimento del danno.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 169, commi 6 e 7 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di 
mancata approvazione del  progetto esecutivo,  dovuta a cause diverse rispetto a 
quelle  sopra  descritte,  la  stazione  appaltante  può  recedere  dal  contratto.  La 
riprogettazione dei  lavori,  che si  rendesse necessaria  in  corso  di  esecuzione dei 
medesimi,  per  cause  imputabili  al  progettista  del  progetto  esecutivo,  si  intende 
posta totalmente a carico dell’aggiudicatario, senza costi ed oneri aggiuntivi diretti 
od indiretti per la stazione appaltante.
Fermo  restando  quanto  sopra  stabilito,  per  le  responsabilità  dei  professionisti 
incaricati  della  redazione  del  progetto  esecutivo,  si  richiamano  le  disposizioni 
normative di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 12. Consegna dell’area all’Aggiudicatario per inizio lavori
1. La consegna dell’area nella  quale  dovranno essere  eseguiti  i  lavori  per  la 

costruzione  dell’immobile  sarà  effettuata  dopo  l’ottenimento  di  tutte  le 
autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli stessi e previa approvazione del 
progetto esecutivo.

2. All’atto della consegna verrà redatto verbale di  presa in consegna e inizio 
lavori.

3. La  consegna  dell’area  potrà  essere  effettuata  prima dell’ottenimento  delle 
autorizzazioni  necessarie  alla  realizzazione  delle  opere,  in  caso  debbano 
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effettuarsi operazioni preliminari all’inizio dei lavori.

ARTICOLO 13. Esecuzione dei lavori necessari per la costruzione dell’opera
1. Nell’accettare l’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell’opera 

da  concedere  in  leasing,  a  propria  cura  e  spese,  l’aggiudicatario  dovrà 
riconoscere nel contratto:
a. di avere conoscenza delle opere da eseguire o da far eseguire, di aver 

attentamente valutato gli elaborati progettuali, con particolare attenzione agli 
elaborati grafici ed al capitolato tecnico prestazionale degli stessi, ritenendo 
tutte le opere in essi descritte, realizzabili a regola d’arte anche nei particolari 
minimi di finitura;

b. di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le 
condizioni di viabilità di accesso, delle discariche autorizzate in loco, nonché 
di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla 
determinazione dell’offerta, nonché gli impianti che la riguardano;

c. di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei 
materiali da impiegare, anche in relazione ai tempi previsti per la durata dei 
lavori;

d. di essere perfettamente a conoscenza del termine per l’esecuzione dei 
lavori  e  per  la  consegna  dell’immobile,  chiavi  in  mano,  alla  stazione 
appaltante ed indicherà nella sua offerta un programma dei lavori scadenzato 
nel tempo;

e. di aver tenuto conto nella redazione dell’offerta degli obblighi relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza 
ed  assistenza,  correlati  ai  contratti  collettivi  nazionali  e  locali,  generali  e 
particolari, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. 

ARTICOLO 14. Direzione lavori
Ai sensi degli artt. 119 e 130 del D.lgs. n. 163/06, la direzione dei lavori resta in capo 
al  soggetto  aggiudicatore  in  quanto  stazione  appaltante  mandataria  con 
rappresentanza della società di leasing. Il soggetto aggiudicatore adotterà ogni utile 
iniziativa  affinché  la  società  di  leasing  venga  tempestivamente  informata  di  ogni 
decisione assunta con riguardo all’esecuzione dell’opera e ai relativi eventuali stati di 
avanzamento lavori.
Il  soggetto  aggiudicatore  provvederà  alla  nomina  di  un  tecnico  avente  specifica 
competenza per le attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza nella fase di 
esecuzione. Le spese per gli onorari sono previsti nel quadro economico dell’intervento 
da realizzarsi.
Al  soggetto  aggiudicatore  spettano,  altresì,  le  funzioni  e  i  compiti  previsti  dalla 
normativa di cui al Testo Unico sulla sicurezza.
La società di leasing può riservarsi la facoltà di procedere alla nomina di un proprio 
rappresentante  nella  fase  di  esecuzione  dei  lavori,  che  potrà  essere  presente  in 
cantiere ai fini informativi circa l’andamento dei lavori, con spese a proprio carico.

ARTICOLO 15. Pagamenti 
A partire dalla data di consegna dell’opera finita e dichiarata agibile e contestuale 
messa  in  decorrenza  del  contratto  di  locazione  finanziaria,  la  società  di  leasing 
liquiderà ed erogherà l’importo dovuto al soggetto realizzatore e fatturerà al soggetto 
aggiudicatore i canoni periodici.
La  società  di  leasing  provvederà  inoltre  –  previa  autorizzazione  del  soggetto 
aggiudicatore – al pagamento dei compensi dovuti ai professionisti incaricati e degli 
altri eventuali oneri connessi alla realizzazione dell’opera. 
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo al soggetto realizzatore, la società di 
leasing  provvederà  al  pagamento  degli  interessi  legali  e  moratori  dovuti  ai  sensi 
dell’art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06; qualora tale ritardo sia dipeso da fatto 
imputabile  alla  società  di  leasing  stessa,  gli  interessi  rimarranno  a  carico  di 
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quest’ultima.

ARTICOLO 16. Accertamenti in corso d’opera
1. La stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e del responsabile 

del procedimento, verificherà:
a. il  regolare  andamento  di  esecuzione  delle  opere  in  relazione  al 

programma esecutivo dei lavori e ai tempi indicati in offerta;
b. l’eventuale sussistenza di vizi o difformità delle opere realizzate rispetto 

al progetto definitivo di gara;
c. la consistenza dei materiali-apparecchiature-componenti in relazione alle 

indicazioni del capitolato tecnico-prestazionale, previa produzione, da parte 
della ditta esecutrice, delle certificazioni previste nel capitolato stesso e dalla 
normativa vigente. La verifica dei materiali-apparecchiature-componenti non 
ha significato  di  accettazione  degli  stessi,  che  saranno valutati  in  fase  di 
collaudo;

d. la  produzione  delle  istanze,  le  pratiche  o  le  autorizzazioni  di  legge 
previste;

e. segnalerà  le  cause  che  possano eventualmente influire  negativamente 
sulla qualità e resa dei lavori;

f. assisterà alle prove di collaudo di legge e quelle previste dal capitolato 
tecnico-prestazionale.

2. Le osservazioni della direzione lavori, di volta in volta e per quanto di rispettiva 
competenza, saranno inviate in forma scritta all’aggiudicatario e al responsabile 
del procedimento.

3. L’immobile sarà preso in consegna ed in uso e, quindi, accettato dalla stazione 
appaltante solo dopo la dichiarazione di agibilità dell’opera realizzata.

ARTICOLO 17. Autorizzazioni necessarie
1. L’aggiudicatario  dovrà  ottenere  e  fornire  alla  Stazione 

Appaltante al momento della consegna del bene il certificato di agibilità, nonché 
tutte  le  necessarie  autorizzazioni  previste  dalla  normativa  vigente  in  via 
propedeutica all’ottenimento della certificazione di agibilità dell’immobile quali, a 
titolo di esempio, denuncia al Genio Civile per strutture in c.a., collaudo statico, 
accatastamento  immobile,  parere  igienico-sanitario  rilasciato  dalla  Asl 
competente,  autorizzazioni  allo  scarico,  certificato  prevenzione  incendi, 
autorizzazioni  per  gli  impianti,  licenze  per  ascensori  o  gruppi  elettrogeni, 
dichiarazioni di legge e ogni altra documentazione necessaria.

2. A tal fine, la stazione appaltante si impegna a sottoscrivere 
ogni documento nonché a prestare ogni collaborazione per l’ottenimento delle 
autorizzazioni necessarie e della certificazione di agibilità dell’immobile.

ARTICOLO 18. Durata massima dei lavori per la costruzione dell’immobile
I  lavori  per  la  costruzione  dell’immobile  dovranno  essere  ultimati  nel  termine 
massimo giorni, naturali e consecutivi, indicato in sede di gara a partire dalla data 
del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 19. Proroga dei termini di durata massima dei lavori.
1. Qualora i  lavori  debbano essere  sospesi  per  causa di  forza  maggiore  o per 

avverse condizioni climatiche imprevedibili rispetto al dato statistico medio o per 
il  verificarsi  di  situazioni,  non  prevedibili  al  momento  della  conclusione  del 
contratto,  che  determinano  la  necessità  di  procedere  alla  redazione  di  una 
variante al progetto, o di altre circostanze speciali  non imputabili  al soggetto 
realizzatore che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei 
lavori  stessi,  il  termine  di  consegna  dell’immobile  alla  stazione  appaltante 
previsto al  precedente art.  18 sarà prorogato per tanti  giorni  quanti  saranno 
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quelli di sospensione, senza che l’aggiudicatario possa richiedere qualsiasi tipo di 
risarcimento.

2. Il termine di cui all’art. 18 sarà inoltre automaticamente prolungato del tempo 
necessario ad eseguire eventuali varianti necessarie.

3. In  tutte  le  ipotesi  in  cui  si  verifichino  situazioni  che  impediscano 
all’aggiudicatario il rispetto del termine di cui all’art. 18, l’aggiudicatario deve 
darne  comunicazione  alla  stazione  appaltante,  indicando  le  cause  di 
impedimento al rispetto del termine e il periodo presunto di prolungamento dei 
lavori.

4. Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione, la stazione appaltante 
deve comunicare all’aggiudicatario la propria posizione in ordine alla causa che 
ha determinato il prolungamento del termine e il chiesto periodo di proroga.

5. Nel  contrasto  fra  le  parti  sulla  legittimità  della  sospensione,  i  lavori  non 
potranno essere interrotti e la controversia verrà risolta dal Foro competente.

6. Resta inteso che in caso di legittima proroga dei termini all’aggiudicatario non 
spetterà  alcun  compenso  e/o  indennizzo  per  la  maggior  durata  dei  lavori, 
rispondendo la stazione appaltante solo per quelle sospensioni, dipendenti  da 
fatti ad essa imputabili.

7. La maggiore durata dei lavori non darà diritto all’aggiudicatario di chiedere lo 
scioglimento del contratto di leasing.

ARTICOLO 20. Varianti in corso d’opera
In caso di necessità di apportare varianti in corso d’opera, ai sensi degli artt. 114 e 
132 del d. lgs. n. 163/06, la direzione lavori informerà tempestivamente per iscritto il  
soggetto  aggiudicatore per  la  relativa  approvazione,  e  la  società  di  leasing  per  la 
conseguente maggiorazione del corrispettivo. 
Quest’ultima provvederà al pagamento dei lavori eseguiti  in variante soltanto dopo 
aver ricevuto la  comunicazione scritta da parte del  soggetto aggiudicatore relativa 
all’avvenuta approvazione della perizia di variante.
Se  la  maggiorazione  del  corrispettivo  supera  del  20%  l’importo  finanziato,  sarà 
necessaria  una  specifica  autorizzazione  da  parte  del  soggetto  finanziatore,  i  cui 
contenuti  dovranno  essere  condivisi  e  accettati  dal  soggetto  aggiudicatore  prima 
dell’esecuzione dei lavori previsti in variante.
Tutti gli oneri di progettazione per la redazione di varianti sopra descritte, sono da 
considerarsi integralmente comprese nell’importo di aggiudicazione, pertanto risultano 
a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario.
Eventuali  varianti  rese  necessarie  da  errori  od  omissioni  del  progetto  esecutivo 
dell’opera, ai del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., danno diritto alla stazione appaltante di 
richiedere, senza costi ed oneri aggiuntivi, la correzione delle omissioni e degli errori 
commessi a spese dell’aggiudicatario o, alternativamente, la risoluzione del contratto, 
salvo sempre il risarcimento del danno.
Non  sono  compresi  nel  corrispettivo  eventuali  modifiche  da  apportare  al  progetto 
esecutivo conseguenti a variazioni della programmazione della stazione appaltante.
Per le variazioni sopra indicate, eventualmente richieste dalla stazione appaltante, sia 
durante  lo  sviluppo  della  progettazione  esecutiva,  sia  in  corso  d’opera,  saranno 
concordati  di  volta  in  volta  con  l’aggiudicatario,  unitamente  ai  relativi  maggiori 
compensi professionali a ristoro delle prestazioni eseguite.
Qualora la stazione appaltante, riscontrasse la necessità di apportare delle varianti, 
questa  le  comunicherà  per  iscritto  all’aggiudicatario  ed  al  direttore  dei  lavori  che 
provvederanno a eseguirle o a farle eseguire dalla ditta appaltatrice in un termine 
congruo da determinarsi in contraddittorio.
Nell’ipotesi  in  cui  le  variazioni  suddette  determinino  un  aggravio  di  costi  nella 
esecuzione  delle  opere,  l’aggiudicatario  e  la  stazione  appaltante  concorderanno 
l’incremento del canone di leasing conseguente all’incremento del costo delle opere.

ARTICOLO 21. Vizi delle opere
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1. Qualora nel corso dell’esecuzione delle opere,  il responsabile del procedimento 
rilevasse vizi o difformità delle stesse le comunicherà alla stazione appaltante 
che  potrà  invitare,  per  iscritto,  l’aggiudicatario  ad  eliminare  i  rilevati  vizi  e 
difformità.

2. Se entro i tempi tecnici necessari alla loro eliminazione, i vizi e le difformità 
individuate  non  saranno  sanate,  esse  costituiranno  elementi  di  riduzione  del 
prezzo  complessivo;  qualora  vizi  e  difformità  rivestano  caratteri  tali  da 
pregiudicare l’opera stessa, o una sua parte, o la sua funzionalità, la stazione 
appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 29.

3. Qualora  l’aggiudicatario  ritenesse  infondati  i  rilievi  mossi  dalla  stazione 
appaltante, fermo restando il suo obbligo alla loro eliminazione, dovrà esplicitare 
le riserve che ritiene opportune negli atti di contabilità dell’appalto.

4. Resta ferma l’applicazione della disciplina delle riserve e dell’accordo bonario 
prevista dall’art. 240 del D. Lgs 163/2006e s.m. e i. e dal D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 22. Accertamento definitivo ed accettazione delle opere
1. L’aggiudicatario  comunicherà  l’ultimazione  dell’esecuzione  delle  opere  alla 

stazione appaltante, la quale dovrà provvedere entro 10 (dieci) giorni naturali e 
consecutivi alla ricezione delle predetta comunicazione, ad iniziare le operazioni 
di accertamento finale e di collaudo delle opere.

2. L’aggiudicatario, al fine di procedere al collaudo dell’immobile, dovrà produrre:
a. certificato di rispondenza-collaudo alle norme CEI dell’impianto elettrico, 

ai sensi del D.M. 37/2008, da parte di un professionista abilitato (che non 
siano  D.LL.,  progettisti  e  collaudatori  dell’opera),  con  prove  dirette  di 
intervento sulle apparecchiature elettriche tutte comprese;

b. certificato  di  rispondenza-collaudo  alle  norme  UNI/EN  dell’impianto 
termotecnico e gas, ai sensi del D.M. 37/2008, da parte di un professionista 
abilitato (che non siano D.LL., progettisti e collaudatori dell’opera), con prove 
dirette di verifica dei requisiti prestazionali previsti nel progetto;

c. Certificazione Energetica ai sensi del D. Lgs. 115/2008.
3. Il  collaudo  tecnico-amministrativo,  con  emissione  del  relativo  certificato  di 

collaudo sarà rimesso a tecnici abilitati incaricati dalla Stazione Appaltante, da 
nominarsi in corso d’opera, che dovranno pronunciarsi entro tre mesi dalla data 
di certificazione di ultimazione dei lavori. 

4. La  stazione  appaltante,  a  mezzo  dei  collaudatori  incaricati,  dovrà  quindi 
procedere a verificare che tutte le opere siano state realizzate a regola d’arte e 
in conformità a quanto stabilito dal presente capitolato speciale d’appalto, agli 
elaborati  grafici  del  progetto esecutivo con il  capitolato tecnico-prestazionale, 
alle  eventuali  varianti  ed,  in  ogni  caso,  alle  prescrizioni  delle  leggi  e  dei 
regolamenti vigenti in materia. 

5. Qualora per la presenza di vizi o difetti esecutivi rilevanti l’opera non risultasse 
collaudabile  se  non  dopo  l’esecuzione  di  interventi  di  riparazione  e/o 
completamento,  la  stazione  appaltante  inviterà  l’aggiudicatario  alla  loro 
eliminazione in un congruo lasso di tempo, trascorso inutilmente il quale, essa 
potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 29.

6. Le  valutazioni  dei  collaudatori  costituiranno  la  base  contabile  per  la 
determinazione del canone di leasing, salva la facoltà delle parti di fare valere le 
loro diverse.

7. La  definitiva  accettazione  dell’immobile  da  parte  della  stazione  appaltante 
avverrà  a  seguito  del  rilascio  del  certificato  di  agibilità  dell’immobile,  previa 
produzione delle  certificazioni-attestazioni  previste  dalla  legge e quelle  sopra 
richieste,  dal  presente  capitolato  speciale  d’appalto  e  quelle  del  capitolato 
tecnico-prestazionale,  nonché di  ogni altro  parere utile  ai  fini  del  rilascio  del 
certificato di agibilità dell’immobile.

8. Fermo restando l’obbligo di consegna dell’opera da parte dell’aggiudicatario a 
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seguito della dichiarazione di agibilità dell’immobile, il canone di leasing, nel caso 
di  pronuncia  del  collegio  arbitrale  difforme  dalle  valutazioni  dei  collaudatori, 
verrà aggiornato, a partire dal momento di decorrenza del primo canone, in più 
o in meno a seconda dell’esito definitivo del giudizio.

ARTICOLO 23. Penali per ritardata consegna
Per  ogni  giorno  di  ritardo ingiustificato  nella  consegna  dell’immobile,  rispetto  al 
termine indicato nel precedente art. 7, verrà applicata a carico dell’aggiudicatario 
una  penale  pecuniaria  giornaliera  pari  all’1‰ (un  euro  ogni  mille)  dell’importo 
presunto delle opere, che andrà a detrazione del canone di leasing.

ARTICOLO 24. Training. Software, hardware e licenza d’uso per impianti.
L’aggiudicatario  dovrà  impegnarsi  a  fornire  alla  stazione  appaltante  i  manuali 
operativi in lingua italiana e provvedere a mezzo di propri tecnici specializzati ad 
addestrare il personale della stazione appaltante all’uso delle attrezzature software 
fornite ed indispensabili alla gestione degli impianti, secondo le modalità indicate 
nell’offerta dell’aggiudicatario.

ARTICOLO 25. Rispetto norme sicurezza sul lavoro e nei cantieri.
L’aggiudicatario  si  impegna  a  rispettare  le  disposizioni  in  tema di  sicurezza  nei 
cantieri temporanei e mobili e quanto altro previsto dal D.Lgs. n. 81/2008. 

ARTICOLO 26. Sicurezza dei cantieri e assicurazioni
L’aggiudicatario garantisce che provvederà:
- all’organizzazione del cantiere, all’impegno dei mezzi d’opera, all’attuazione delle 

opere provvisionali, nonché all’adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e 
regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed 
infortuni alle maestranze impiegate in cantiere e a terzi;

- agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni, attuando le relative 
misure di sicurezza, provvedendo ad efficaci protezioni ed a quant’altro venisse 
particolarmente utile a scopo di sicurezza, nonché a fornire e mantenere cartelli di 
avviso;

- alla  copertura  assicurativa  del  cantiere  per  la  responsabilità  civile  per  danni 
causati a terzi, dipendenti e cose dall’esecuzione dei lavori;

- al rilascio delle conformità riguardanti gli impianti elettrici, meccanici ed affini.

ARTICOLO 27. Coperture assicurative
1. All’atto  della  stipula  del  contratto,  l’aggiudicatario  dovrà  prestare  una 

fidejussione bancaria od una polizza assicurativa secondo il dettato dell’art.113 
del D.Lgs. n. 163/2006, nella quale dovrà essere riportata l’espressa rinuncia al 
beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività 
entro  15  (quindici)  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  dell’amministrazione 
appaltante.

2. L’aggiudicatario sarà obbligato a prestare una garanzia assicurativa, secondo il 
dettato dell’art.129 del D.Lgs. n. 163/2006, contro tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi  causa  determinati  e  deve  coprire  tutti  i  danni  subiti  dalla  Stazione 
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti  e  opere,  anche  preesistenti,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di 
progettazione,  insufficiente  progettazione,  azioni  di  terzi  o  cause  di  forza 
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» 
(C.A.R.)  e  deve  prevedere  una  somma  assicurata  non  inferiore  a   euro 
2.376.891,73, di cui: 
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 1.876.891,73;
partita 2) per le opere preesistenti:   euro 250.000,00;
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partita 3) per demolizioni e sgomberi:   euro 250.000,00;
3. L’aggiudicatario deve stipulare una garanzia assicurativa di responsabilità civile 

per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) 
non inferiore ad euro 500.000,00

4. I  progettisti,  dovranno  produrre,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del 
contratto,  una  dichiarazione  di  una  compagnia  di  assicurazione  autorizzata 
all’esercizio  del  ramo  “responsabilità  civile  generale”  contenente  l’impegno  a 
rilasciare polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del D.Lgs 
n.163/2006  per  un  massimale  di  almeno  euro  250.000,00 
(duecentocinquantamila/00)

CAPO III - CONDIZIONI RELATIVE AL LEASING

ARTICOLO  28.  Risoluzione  del  contratto  di  leasing  per  impossibilità  di 
esecuzione dei lavori

Qualora  l’esecuzione  dei  lavori  necessari  per  la  costruzione  dell’immobile  da 
concedere in  leasing divenga impossibile  per  cause sopravvenute,  il  contratto  si 
scioglierà ai sensi dell’art. 1463 del Codice Civile.

ARTICOLO 29. Risoluzione per inadempimento dell’Aggiudicatario.
1. L’aggiudicatario  si  impegna  ad  eseguire  i  lavori  necessari  per  l’esecuzione 

dell’immobile  a  regola  d’arte,  secondo  il  progetto  preliminare  corredato  dai 
relativi  elaborati  posto  a   base  di  gara,  il  successivo  progetto  definitivo  ed 
esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, senza  alcuna discrezionalità, e 
possibilità di apportare modifiche e variazioni non concordate con la Stazione 
Appaltante e secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

2. In caso di inadempimento ad uno dei predetti obblighi, la stazione appaltante 
avrà diritto di ottenere la risoluzione del contratto.

3. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 30. Ulteriori condizioni
1. L’appalto è riservato esclusivamente a raggruppamenti (ATI verticali costituite o 

costituende)  tra  due  o  più  soggetti,  aventi  come  capogruppo  un  soggetto 
realizzatore, che eseguirà i lavori e, come mandante, un intermediario bancario 
o  finanziario  che  finanzia  i  lavori  a  mezzo locazione finanziaria. Il contratto 
di leasing verrà stipulato tra il soggetto aggiudicatore e la società di leasing. 
L’opera verrà realizzata dalle Imprese costruttrici  dell’ATI  aggiudicataria:  il 
corrispettivo  per  la realizzazione  dell’opera  verrà  corrisposto  direttamente 
dalla   società   di   leasing   mandante   dell’ATI  aggiudicataria  alla  quale  il 
soggetto  realizzatore  fatturerà  direttamente  l’importo  complessivo  dell’opera 
realizzata.

2. L’ATI aggiudicataria dovrà avere una durata minima pari al tempo intercorrente 
tra  la  stipulazione  del  contratto  di  locazione  finanziaria  e  l’inizio  della 
decorrenza del contratto di locazione finanziaria, che avverrà con la consegna 
dell’opera ultimata e dichiarata agibile.

3. Nel periodo di durata della locazione finanziaria fino all’estinzione dei rapporti 
con il soggetto aggiudicatore (dopo il riscatto finale ed il passaggio definitivo 
della  proprietà  dell’opera)  i  rapporti  intercorreranno  tra  il  soggetto 
aggiudicatore e la società di leasing, sia nel caso che sia ancora in vita l’ATI 
aggiudicataria, sia in caso di scioglimento della stessa, fermo restando che la 
responsabilità per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d’arte resta in 
capo al soggetto realizzatore.

. 
ARTICOLO 31. Clausola compromissoria
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1. Ogni  controversia  che  dovesse  insorgere  in  ordine  alla  esecuzione  a  regola 
d’arte  delle  opere,  alla  loro  conformità  ai  progetti,  alla  legittimità  delle 
sospensioni,  alla  durata  dei  lavori,  alle  quantificazioni  dei  costi  aggiuntivi 
conseguenti  a  modifiche,  varianti  o  ad  interventi  tramite  il  responsabile  del 
procedimento, alla riduzione del valore delle opere per irregolarità, vizi o difetti, 
dovrà essere devoluta alla decisione del Tribunale di Trani.

2. L’avvio della procedura di cui sopra dovrà avvenire, ad iniziativa della parte che 
ne ha interesse, entro trenta giorni dalla emissione del certificato di collaudo, 
fermo  restando  l’obbligo  dell’aggiudicatario  di  consegnare  l’opera  ultimata  e 
dichiarata agibile.

3. E’ in facoltà della sola stazione appaltante la scelta fra la procedura arbitrale o il 
procedimento avanti l‘autorità ordinaria civile.
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