

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013
OBIETTIVO OPERATIVO 1.3COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
“SICUREZZA AMBIENTALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA”

APPALTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN “SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI” (SIMP)

Sommaio

<u>ART 1. Generalità.....</u>	<u>3</u>
<u>ART 2. Corrispettivo dell'appalto.....</u>	<u>4</u>
<u>ART 3. Disposizioni in materia di sicurezza.....</u>	<u>4</u>
<u>ART 4. Tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni.....</u>	<u>4</u>
<u>ART 5. Cause di sospensioni dell'esecuzione del contratto.....</u>	<u>4</u>
<u>ART 6. Penale per ritardata ultimazione delle prestazioni.....</u>	<u>4</u>
<u>ART 7. Premio di accelerazione.....</u>	<u>4</u>
<u>ART 8. SLA per Help Desk e penali.....</u>	<u>5</u>
<u>ART 9. Cauzione provvisoria.....</u>	<u>5</u>
<u>ART 10. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative.....</u>	<u>6</u>
<u>ART 11. Contabilizzazione delle prestazioni.....</u>	<u>7</u>
<u>ART 12. Fonte di finanziamento e pagamenti.....</u>	<u>7</u>
<u>ART 13. Pagamenti in acconto.....</u>	<u>7</u>
<u>ART 14. Pagamento della rata di saldo.....</u>	<u>7</u>
<u>ART 15. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....</u>	<u>8</u>
<u>ART 16. Modalità e termini della verifica di conformità.....</u>	<u>8</u>
<u>ART 17. Cessione del contratto – Subappalto.....</u>	<u>8</u>
<u>ART 18. Indicazione delle persone che possono riscuotere.....</u>	<u>8</u>
<u>ART 19. Cessione del credito.....</u>	<u>8</u>
<u>ART 20. Pagamento delle maggiori imposte.....</u>	<u>9</u>
<u>ART 21. Spese contrattuali e registrazione.....</u>	<u>9</u>
<u>ART 22. Modalità di risoluzione delle controversie.....</u>	<u>9</u>
<u>ART 23. Disposizioni antimafia.....</u>	<u>9</u>
<u>ART 24. Norme applicabili, interpretazione del contratto e del capitolato speciale</u>	<u>9</u>
<u>ART 25. Norme finali.....</u>	<u>10</u>

**REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
N. Rep.**

**PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013
OBIETTIVO OPERATIVO 1.3**

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
“SICUREZZA AMBIENTALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA”**

APPALTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN “SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI” (SIMP)

L'anno giorno del mese di presso nell'Ufficio di segreteria, avanti a me intestato, autorizzato a ricevere gli atti del, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

il/la sig., nato/a a, il, residente a in via, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto, codice fiscale/partita IVA che rappresenta nella sua qualità di

il/la sig., nato/a a il, residente a in via, codice fiscale/partita IVA nella sua qualità legale rappresentante dell'impresa componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io sono personalmente certo.

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io rogante sono personalmente certo.

Premesso che

- con Deliberazione di G.C. n. 31 del 12/07/2012 è stato approvato il progetto intitolato “Sicurezza Ambientale per la qualità della vita” nell'ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013 del Ministero dell'Interno, costituito dai seguenti atti tecnici: capitolato speciale prestazionale e disciplinare, relativi a fornitura e posa in opera di un

Sistema Integrato di Monitoraggio e Prevenzione dei reati ambientali (SIMP), dell'importo complessivo di € 1.462.040,00;

- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. 266 del 16/07/2012 è stato approvato il Bando di gara, con annessa modulistica, per la fornitura e posa in opera di un "Sistema Integrato di Monitoraggio e Prevenzione dei reati ambientali" (SIMP), dell'importo complessivo di € 1.462.040,00, compreso I.V.A. al 21%, di cui € 1.188.297,52, oltre I.V.A., posti a base di gara, ed € 20.000,00, oltre I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con lo stesso provvedimento si è stabilito di procedere all'appalto di detta fornitura, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.3, comma 37 e art. 55, comma 5, del D. Lgs. n.163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri dettagliatamente riportati nel citato Capitolato Speciale Prestazionale e Disciplinare di gara, ai sensi degli artt.83 e 86, comma 2 del D. Lgs. n.163/2006 ed individuazione di eventuali offerte anomale ai sensi degli articoli 87 e 88 del D. Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in base ai criteri nello stesso provvedimento contenuti;
- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. del, l'appalto per la progettazione e realizzazione di un "Sistema Integrato di Monitoraggio e Prevenzione dei reati ambientali" (SIMP), è stato definitivamente aggiudicato alla ditta di, per l'importo complessivo di, oltre I.V.A., di cui €, oltre I.V.A. al netto del% di ribasso sull'importo posto a base di gara di € 1.188.297,52 oltre I.V.A., ed € 20.000,00 oltre I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusta offerta economica presentata in sede di gara, in atti;
- dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, datato, prot. n....., della Società di, risulta che NULLA OSTA ai sensi dell'art.10 della Legge 31.5.1965, n.575 e successive modificazioni;
- l'INPS sede di e l'INAIL sede di con il D.U.R.C. di cui alla certificazione rilasciata dallo Sportello Unico Previdenziale dell'INPS di, hanno attestato la regolarità contributiva della di
- a garanzia degli obblighi contrattuali, la ditta aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva di €, pari al% dell'importo complessivo di aggiudicazione, escluso I.V.A., mediante polizza fidejussoria n..... emessa in data dalla, Agenzia cod..... di, depositata presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

Tutto ciò premesso, nell'intesa che la precedente narrativa va considerata parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART 1. Generalità

Il/La sig., per conto del nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa con sede in

L'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN "SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI" (SIMP) da realizzare presso; il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa affidataria rappresentata da, formalmente si impegna a eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. nato a il, residente in

..... via n.

ART 2. Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto, comprensivo di oneri per la progettazione e di natura tecnica connessi all'espletamento della gara, viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro (.....), da assoggettarsi ad IVA, a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro (...../.....).

ART 3. Disposizioni in materia di sicurezza

L'Appaltatore ha già consegnato il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 131, comma 2 lettera c) del D. Lgs. N. 163/2006, alla'art. 89, comma 1, lettera h) e al punto 3.2 dell'Allegato XV al D. Lgs. N. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione degli interventi e nell'esecuzione delle prestazioni.

ART 4. Tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni

L'affidatario darà concreto avvio all'esecuzione della prestazione contestualmente alla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Il tempo utile per dare ultimata la prestazione è fissato in **giorni** (.....) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 304 del Regolamento n. 207/2010.

ART 5. Cause di sospensioni dell'esecuzione del contratto

E' ammessa la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 308 del Regolamento n. 207/2010.

ART 6. Penale per ritardata ultimazione delle prestazioni

In caso di ritardata ultimazione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 298 e dell'art. 145, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sarà applicata una penale della misura di euro(.....) per ogni giorno di ritardo, pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

ART 7. Premio di accelerazione

Per le prestazioni per le quali risulta di apprezzabile interesse per la stazione appaltante che la loro ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all'affidatario verrà riconosciuto un premio della misura di euro(.....), per ogni giorno di anticipo, pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale sempre che l'esecuzione dell'appalto sia stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.

ART 8. SLA per Help Desk e penali

VALORI DI SOGLIA		PENALI		
		Causale	Importi	
Tempo Max di attesa	30 sec. nel 80% dei casi 60 sec. nel 20% dei casi	60	Per ogni punto o frazione percentuale percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	0,5% - 1% del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione
Chiamate Entranti perdute	1% - 5%		Per ogni punto o frazione percentuale percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	0,5% - 1% del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione

SLA per INTERVENTI DI RISOLUZIONE PROBLEMI e PENALI

1. guasti bloccanti

- per i sistemi server e client di centrale e apparati di campo: 8h lavorative nel 90% dei casi; 16h lavorative nel 10% dei casi;
- per i sistemi ed impianti (condizionamento, elettrico, ecc.) 24h lavorative nel 95% dei casi; 48h lavorative nel 5% dei casi;

PENALE: €. 400,00 per ogni ora solare di ritardo;

2. guasti non bloccanti

- 5gg lavorativi nel 95% dei casi; 8gg lavorativi nel 5% dei casi;

PENALE: €. 250,00 per ogni giorno solare di ritardo;

3. anomalia

- 10gg lavorativi nel 100% dei casi.

PENALE: €. 100,00 per ogni giorno solare di ritardo.

ART 9. Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione delle prestazioni di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo delle prestazioni a base d'asta, è stata prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell'istituto di credito n. in data per l'importo di euro (.....) (all.);

o

– fidejussione assicurativa della Società n. in data per l'importo di euro (.....) (all.).

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

ART 10. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L'affidatario, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo delle prestazioni a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

– fidejussione assicurativa della società n. in data
(caso 1)

Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro (.....).

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro (.....).

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione delle prestazioni

L'affidatario ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società n. in data per l'importo di euro (.....), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle

prestazioni sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

ART 11. Contabilizzazione delle prestazioni

La contabilizzazione delle prestazioni è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto e di questo contratto.

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Non si applica l'art. 140 del Regolamento n. 207/2010.

Per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. Gli oneri per la sicurezza saranno riconosciuti in corrispondenza dei pagamenti disposti per le prestazioni effettuate.

ART 12. Fonte di finanziamento e pagamenti

Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.

ART 13. Pagamenti in acconto

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga un importo non inferiore al **35% (trentacinque per cento)** dell'importo contrattuale; contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi alle prestazioni effettuate e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base agli accertamenti effettuati dal direttore dell'esecuzione è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data della conferma dei suddetti accertamenti da parte del responsabile del procedimento.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 12 (Fonte di finanziamento e pagamenti).

ART 14. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, è fissato in giorni 90 (*novanta*) dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora il direttore dell'esecuzione del contratto, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 12 (Fonte di finanziamento e pagamenti).

ART 15. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

A norma dell'art.3 della Legge 13.08.2010, n.136, inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore assicura l'obbligo, a pena di nullità assoluta, e si impegna a comunicare, alla stazione Appaltante, le generalità ed il codice fiscale del Soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato. Lo stesso Soggetto delegato sarà obbligato ad effettuare transazioni avvalendosi esclusivamente di Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A.. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità, che tra l'altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e di quanto disposto dall'art.1374 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto.

ART 16. Modalità e termini della verifica di conformità

Il completamento delle operazioni di verifica della conformità dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni con l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità.

ART 17. Cessione del contratto – Subappalto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. Qualora ne sussistano le condizioni, è consentito il subappalto secondo le previsioni dell'art. 298 del Regolamento n. 207/2010.

ART 18. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso vian.

Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a mediante

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

ART 19. Cessione del credito

E' esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, in quanto lo stesso è finanziato nell'ambito del PON Sicurezza Obiettivo Convergenza 2007-2013.

ART 20. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine delle prestazioni il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine delle prestazioni il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

ART 21. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di prestazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

ART 22. Modalità di risoluzione delle controversie

La definizione di tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo transattivo, previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trani ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART 23. Disposizioni antimafia

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

ART 24. Norme applicabili, interpretazione del contratto e del capitolato speciale

La normativa principale di riferimento applicabile è costituita dal D. Lgs. N. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento), D.Lgs. n. 81/2008, D.M. n. 145/2000.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali gli interventi sono stati progettati e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato tra loro incompatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazioni delle clausole contrattuali, così come quelle del capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART 25. Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa

.....

L'ufficiale rogante

.....

Il dirigente

.....