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Data, ____________

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici 
comunali - Manutenzione straordinaria e sostituzione copertura a tetto – 
Scuola Media G. Bovio –  (Delibera CIPE 30 giugno 2014)

Comune di Canosa di Puglia

IL TECNICO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

SCUOLA MEDIA G. BOVIO  (SpCat 1)
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili

sottoposti a tutela ...  (Cat 1)
ponteggi  (SbCat 1)

1 / 1 Ponteggio metallico fisso, costituito da elementi tubolari e
S03.007A giunti in acciaio realizzati in opera (marcatura per tutti gli

elementi impiegati). Sono compresi il montaggio, lo smon ...
La misura viene effettuata a mq di prospetto. Fornitura per
l'intera durata dei lavori e comunque per un max. di 6 mesi.
prospetti esterni 146,00 18,000 2´628,00
prospetti interni 48,60 16,000 777,60

SOMMANO m² 3´405,60 12,50 42´570,00

2 / 2 Formazione di andatoie e/o passerelle in legno della larghezza
S03.29A minima di 120 cm, idonee a consentire il collegamento

pedonale ed il trasporto di materiali tra due luoghi di lavoro  ...
n proiezione orizzontale, esclusi gli eventuali parapetti che
saranno computati separatamente. Per il 1° mese o frazione

146,00 1,20 6,000 1´051,20
48,60 1,20 6,000 349,92

SOMMANO mq 1´401,12 16,36 22´922,32

smontaggi e rimozioni strutture in legno   (SbCat 2)

3 / 3 Smontaggio di manto di copertura ad elementi sovrapposti,
R02.018 (quali tegole, coppi, lastre leggere ecc.) comprese le necessarie

opere murarie, compresi comignoli e sfiati, di qualunque ... i
carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
copertura  a tetto con tegole alla marsigliese 4,00 24,30 6,240 606,53
copertura  a tetto con tegole alla marsigliese 4,00 23,50 5,850 549,90

SOMMANO mc 1´156,43 8,00 9´251,44

4 / 4 Rimozione del sottomanto di tetto in legno costituito da
R02.019B travicelli, eseguita a qualunque altezza. Sono compresi: le

opere provvisionali di protezione, il calo a terra del material ...
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito. Rimozioni di piccola orditura
travicelli copertura  a tetto 4,00 24,30 6,240 606,53
travicelli copertura  a tetto 4,00 23,50 5,850 549,90

SOMMANO mq 1´156,43 15,00 17´346,45

5 / 5 Smontaggio con rimozione di grossa orditura in legno,di
R02.021 qualunque tipo e forma ed a qualsiasi altezza. Sono compresi

le opere provvisionali e protezione, le occorrenti opre murarie
... ll'ambito del cantiere di quanto può essere riutilizzato è
inoltre compreso quant'alto occorra per dare il lavoro finito
capriate 36*((11.38+2*5.89+2.3)+(2*1.18+2*1.98) 1´144,08

SOMMANO ml 1´144,08 20,00 22´881,60

opere strutturali in legno (riconducibili intermini di
categoria alla OS 32)  (SbCat 3)

6 / 6 Travi in legname di abete o pino (prima scelta) per capriate a
E07.017A spigoli leggermente arrotondati e con opportuni incastri, di

COMMITTENTE: Comune di Canosa di Puglia

A   R I P O R T A R E 114´971,81
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 114´971,81

sezione variabile, dati in opera ancorati alle strutture ... nt'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Travi in legname per capriate abete o pino
capriate (((11.38+2*5.89+2.3)*.15*.21)+((2*1.18+1.98)*.15*
.15 26,44
cantonali 8,00

SOMMANO mc 34,44 1´700,00 58´548,00

7 / 7 Travicelli, listelli e correntini di abete per la formazione della
E07.019A piccola armatura dei tetti a spigoli leggermente arrotondati, di

sezione variabile, trattati con prodotti impregn ... o occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte Travicelli,
listelli e correntini piccole armature
travicelli copertura  a tetto  (4*24.3*6.24+4*23.5*5.85)*.08*
.08 7,40

SOMMANO mc 7,40 944,64 6´990,34

smontaggio e rimontaggio tegole  (SbCat 4)

8 / 8 Rimontaggio e riparazione di manto di copertura di tetti in
R05.003A tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di

qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti d ...
correnti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con sostituzione fino al 20 % di tegole nuove
copertura a tetto con tegole alla marsigliese 4*24.3*6.24+4*
23.5*5.85 1´156,43

SOMMANO mq 1´156,43 13,50 15´611,81

intonaci e pitturazioni  (SbCat 5)

9 / 9 Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado
E10.012A diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie del vano

ovvero del pannello di muratura, comprendente l'ispezione, la
... gni onere e magistero per un intervento di ripresa da
misurarsi "vuoto per pieno" sulle singole superfici di
intervento.
intradosso piano copertura 1´021,00

SOMMANO mq 1´021,00 22,50 22´972,50

10 / 12 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate
E16.36 a gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:

carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con ... riali ed
attrezzi , la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.

1´021,00

SOMMANO mq 1´021,00 6,50 6´636,50

infissi   (SbCat 6)

11 / 10 Infisso esterno per finestra e porta-finestra in legno lamellare
E17.004A (pino lamellare 1.a scelta) in opera completo di ogni

accessorio, compresi ogni onere di trasporto, carico scarico, ...
resistente UV;   Vetro fissato con listelli fermavetro riportati
(vetri esclusi) da un lato;  Misurazione su luce netta

10,00

SOMMANO mq 10,00 240,00 2´400,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa di Puglia

A   R I P O R T A R E 228´130,96
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´130,96

12 / 11 Fornitura e posa in opera di cristalli di sicurezza costituiti da
E18.001A due o più lastre con intercalati fogli di polivinilbutirrale. Dati

in opera su qualsiasi tipo di serramento metall ... etta regola
d'arte. Valutati in base alle misure effettive Cristalli di
sicurezza stratificati a 2 strati spessore 3/7mm

10,00

SOMMANO mq 10,00 61,37 613,70

Parziale LAVORI A CORPO euro 228´744,66

T O T A L E   euro 228´744,66
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COMMITTENTE: Comune di Canosa di Puglia
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 SCUOLA MEDIA G. BOVIO 228´744,66 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 228´744,66 100,000
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COMMITTENTE: Comune di Canosa di Puglia
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... 228´744,66 100,000

Totale CATEGORIE euro 228´744,66 100,000

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Canosa di Puglia
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 ponteggi 65´492,32 28,631
  002 smontaggi e rimozioni strutture in legno 49´479,49 21,631
  003 opere strutturali in legno (riconducibili intermini di categoria alla OS 32) 65´538,34 28,651
  004 smontaggio e rimontaggio tegole 15´611,81 6,825
  005 intonaci e pitturazioni 29´609,00 12,944
  006 infissi 3´013,70 1,317

Totale SUB CATEGORIE euro 228´744,66 100,000

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Canosa di Puglia
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 228´744,66 100,000

C:001 SCUOLA MEDIA G. BOVIO euro 228´744,66 100,000

C:001.001      OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... euro 228´744,66 100,000

C:001.001.001           ponteggi euro 65´492,32 28,631
C:001.001.002           smontaggi e rimozioni strutture in legno euro 49´479,49 21,631
C:001.001.003           opere strutturali in legno (riconducibili intermini di categoria alla OS 32) euro 65´538,34 28,651
C:001.001.004           smontaggio e rimontaggio tegole euro 15´611,81 6,825
C:001.001.005           intonaci e pitturazioni euro 29´609,00 12,944
C:001.001.006           infissi euro 3´013,70 1,317

TOTALE  euro 228´744,66 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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