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Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
Progetto esecutivo II STRALCIO pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE EDILI  (SpCat 1)
PRIMO LIVELLO  (Cat 1)

Scavi, demolizioni e trasporti  (SbCat 1)

1 Scavo all'esterno dell'edificio.
R.01.03a CORPO C

Blocco fondazione nuova scala 5,50 5,800 0,300 9,57

SOMMANO mc 9,57 70,00 669,90

2 Scavo all'interno dell'edificio.
R.01.03c CORPO A

Demolizione del piano di calpestio per la realizzazione del
vespaio areato
Locale 1A1 *(lung.=(6,30+6,60)/2) 6,45 2,100 0,200 2,71
Locale 1A2 2,90 1,800 0,200 1,04
Locale 1A3 2,50 1,000 0,200 0,50

1,80 1,000 0,200 0,36
Locale 1A5 4,30 4,600 0,200 3,96

3,90 1,800 0,200 1,40
Locale 1A6 4,40 2,600 0,200 2,29

2,50 0,500 0,200 0,25
Locale 1A7 6,20 3,800 0,200 4,71
Locale 1A8 2,50 3,800 0,200 1,90
Locale 1A9 2,00 1,000 0,200 0,40

1,40 1,000 0,200 0,28
CORPO B
Demolizione del piano di calpestio per la realizzazione del
vespaio areato
Locale 1B1 4,80 3,350 0,200 3,22
Locale 1B2 4,00 3,900 0,200 3,12
CORPO C
Locale 1C1
Demolizione del piano di calpestio per la realizzazione del
vespaio areato 73,00 0,200 14,60

SOMMANO mc 40,74 85,00 3´462,90

3 Scarriolatura materiale
R.01.09 Somma gli articoli degli scavi:

- R.01.03a 9,570 9,57
- R.01.03c 40,740 40,74

SOMMANO mc 50,31 16,00 804,96

4 Demolizione di conglomerati  cementizi
R.02.001a CORPO A

Demolizione del piano di calpestio per la realizzazione del
vespaio areato
Locale 1A1 *(lung.=(6,30+6,60)/2) 6,45 2,100 0,100 1,35
Locale 1A2 2,90 1,800 0,100 0,52
Locale 1A3 2,50 1,000 0,100 0,25

1,80 1,000 0,100 0,18
Locale 1A5 4,30 4,600 0,100 1,98

3,90 1,800 0,100 0,70
Locale 1A6 4,40 2,600 0,100 1,14

2,50 0,500 0,100 0,13
Locale 1A7 6,20 3,800 0,100 2,36
Locale 1A8 2,50 3,800 0,100 0,95
Locale 1A9 2,00 1,000 0,100 0,20

1,40 1,000 0,100 0,14
CORPO B
Demolizione del piano di calpestio per la realizzazione del
vespaio areato

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 9,90 4´937,76



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
Progetto esecutivo II STRALCIO pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,90 4´937,76

Locale 1B1 4,80 3,350 0,100 1,61
Locale 1B2 4,00 3,900 0,100 1,56
CORPO C
Sistemazione esterna
Area da pavimentare in pietra 75,00 0,200 15,00
Locale 1C1
Demolizione del piano di calpestio per la realizzazione del
vespaio areato 73,00 0,100 7,30

SOMMANO mc 35,37 200,00 7´074,00

5 Demolizione murature di tufo
R.02.003a CORPO A

Locali 1A7/8
Scala di collegamento 0,80 0,700 0,200 0,11

0,80 0,350 0,200 0,06
Apertura vano di comunicazione 0,80 0,700 1,100 0,62
CORPO C
Demolizione muro di recinzione 5,00 0,400 5,100 10,20
Locale 1C1 1,50 0,300 3,000 1,35

1,80 0,250 2,500 1,13

SOMMANO mc 13,47 65,00 875,55

6 Taglio a sezione obbligata di muratura
R.02.040a CORPO A

Locali 1A5/6
Apertura vano di comunicazione 2,50 0,300 3,000 2,25

SOMMANO mc 2,25 200,00 450,00

7 Demolizione di intonaco
R.02.022a CORPO A

Locale 1A1 1,50 1,900 2,85
6,20 1,900 11,78
2,00 2,000 4,00

a detrarre vani porta 0,900 2,100 -1,89
1,350 2,100 -2,84

a sommare imbotti 2,00 0,70 2,100 2,94
0,70 1,350 0,95

soffitto 6,20 2,000 12,40
Locale 1A2 2,00 1,80 1,900 6,84

2,70 1,900 5,13
soffitto 2,70 1,900 5,13
Locale 1A3 2,00 2,40 1,900 9,12

1,00 1,900 1,90
soffitto 1,00 2,400 2,40
Locale 1A4 2,00 2,90 1,900 11,02

1,10 2,000 2,20
1,00 2,000 2,00

a detrarre vani porta 0,80 2,100 -1,68
a sommare imbotti 2,00 0,50 2,100 2,10

0,50 0,800 0,40
soffitto 4,00 1,000 4,00
Locale 1A5 4,60 0,650 2,99
(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,20 2,200 7,60

5,95 0,650 3,87
3,90 0,650 2,54

(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,20 2,200 7,60
1,80 0,650 1,17
0,50 0,650 0,33
4,20 0,650 2,73

a detrarre, vani porta 1,10 2,100 -2,31
1,00 2,100 -2,10

a sommare, imbotti 2,00 0,50 2,100 2,10
0,90 1,000 0,90

Intradosso volta 1,30 4,20 4,800 26,21

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 134,38 13´337,31



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
Progetto esecutivo II STRALCIO pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 134,38 13´337,31

1,30 1,70 3,900 8,62
Locale 1A6 2,40 1,800 4,32

2,00 0,50 1,800 1,80
2,00 0,80 1,800 2,88
2,00 0,20 1,800 0,72
2,00 0,30 1,800 1,08

(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,20 2,200 7,60
2,50 0,650 1,63
4,30 0,650 2,80

(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,10 2,100 6,92
2,10 0,650 1,37

a detrarre, vani porta 1,00 2,100 -2,10
a sommare, imbotti 2,00 0,20 2,100 0,84

1,00 0,200 0,20
2,40 0,500 1,20

Intradosso volta 1,30 4,30 2,500 13,98
Locale 1A7 4,00 1,100 4,40
(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,00 2,000 6,28

2,00 6,10 1,100 13,42
3,70 1,100 4,07

(par.ug.=3,14/2) 1,57 1,80 1,800 5,09
a detrarre, vani porta 1,10 2,100 -2,31
a sommare, imbotti 2,00 0,70 2,100 2,94

1,10 0,700 0,77
Intradosso volte *(larg.=(4,10+3,80)/2) 1,30 6,10 3,950 31,32
Locale 1A8 2,00 3,70 3,150 23,31

2,00 2,40 3,150 15,12
Soffitto 2,40 2,700 6,48
Locale 1A9 1,00 2,100 2,10

0,60 2,100 1,26
1,20 2,100 2,52
1,10 2,100 2,31

(lung.=0,2+0,5++0,5+0,14+0,2+0,3) 1,84 2,100 3,86
1,00 2,100 2,10

soffitto 1,00 2,000 2,00
1,20 1,100 1,32

Parziale mq 316,60

CORPO B
Locale 1B1 4,60 0,750 3,45

2,00 3,25 0,750 4,88
(par.ug.=2*3,14/2) 3,14 1,60 1,600 8,04

4,70 0,750 3,53
a detrarre, vani aperture 1,00 0,900 -0,90

1,00 2,100 -2,10
a sommare, imbotti 1,40 0,900 1,26

1,20 0,900 1,08
(lung.=(1,2+1,45)/2)*(larg.=(1,00+0,70)/2) 1,33 0,850 1,13

1,30 3,25 4,600 19,44
Locale 1B2 3,70 4,400 16,28
(par.ug.=3,14/2) 1,57 1,90 1,900 5,67

3,80 4,400 16,72
3,90 4,400 17,16

(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,00 2,000 6,28
3,90 4,400 17,16

a detrarre, aperture 1,30 3,100 -4,03
1,00 2,100 -2,10

a sommare, imbotti 2,00 0,80 2,100 3,36
0,80 1,000 0,80

2,00 1,40 2,000 5,60

Parziale mq 122,71

CORPO C
Locale 1C1 2,00 3,50 4,500 31,50
(par.ug.=2*3,14/2) 3,14 1,70 1,700 9,07

0,80 2,100 1,68
9,00 3,300 29,70
5,30 3,300 17,49

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 528,75 13´337,31



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
Progetto esecutivo II STRALCIO pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 528,75 13´337,31

(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,60 2,600 10,61
8,90 3,300 29,37
4,50 3,300 14,85

(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,60 2,600 10,61
0,80 2,100 1,68
4,50 4,500 20,25
5,10 4,500 22,95

a detrarre, aperture 2,00 4,60 2,200 -20,24
(par.ug.=2*3,14/2) 3,14 2,30 2,300 -16,61

2,00 1,40 3,000 -8,40
1,70 2,400 -4,08

a sommare, imbotti 2,00 1,90 2,900 11,02
1,40 1,900 2,66

2,00 1,20 2,900 6,96
1,40 1,200 1,68

2,00 0,60 3,300 3,96
3,70 3,300 12,21

2,00 0,50 2,300 2,30
0,60 3,600 2,16
0,50 1,600 0,80

Parziale mq 194,18

Sommano positivi mq 707,18
Sommano negativi mq -73,69

SOMMANO mq 633,49 6,50 4´117,69

8 Rimozione di infissi fino a 3 mq
R.02.021a CORPO A

Locale 1A8 1,00
CORPO B
Locale 1B1 2,00

SOMMANO cad 3,00 35,00 105,00

9 Rimozione infissi da mq 5 a 7
R.02.021c CORPO B

Locale 1B2 1,00
CORPO C
Locale 1c1 1,00

SOMMANO cad 2,00 77,00 154,00

10 Rimozione di pavimenti
R.02.028a CORPO A

Demolizione del piano di calpestio per la realizzazione del
vespaio areato
Locale 1A1 *(lung.=(6,30+6,60)/2) 6,45 2,100 13,55
Locale 1A2 2,90 1,800 5,22
Locale 1A3 2,50 1,000 2,50

1,80 1,000 1,80
Locale 1A5 4,30 4,600 19,78

3,90 1,800 7,02
Locale 1A6 4,40 2,600 11,44

2,50 0,500 1,25
Locale 1A7 6,20 3,800 23,56
Locale 1A8 2,50 3,800 9,50
Locale 1A9 2,00 1,000 2,00

1,40 1,000 1,40
CORPO B
Demolizione del piano di calpestio per la realizzazione del
vespaio areato
Locale 1B1 4,80 3,350 16,08
Locale 1B2 4,00 3,900 15,60
CORPO C
Sistemazione esterna

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 130,70 17´714,00



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
Progetto esecutivo II STRALCIO pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130,70 17´714,00

Porzione esterna a ridosso del vano 1C2 5,00 4,000 20,00
Locale 1C1
Demolizione del piano di calpestio per la realizzazione del
vespaio areato 73,00

SOMMANO mq 223,70 10,00 2´237,00

11 Demolizione totale di fabbricati
E.02.02 CORPO C

Volume a ridosso del muro di cinta, comprendente i vani 1C2,
1C3, 1C4 53,00 4,700 249,10

SOMMANO vpp 249,10 25,00 6´227,50

12 Trasporto a rifiuto
R.01.011 Per le quantità di cui alle voci precedenti

- scavi esterni 9,57
- scavi interni 40,74
- demolizione conglomerati 35,37
- demolizione murature 13,47
- tagli a sezione obbligata 2,25
- demolizione intonaci 633,49 0,030 19,00
- svellimento pavimenti 223,70 0,050 11,19
- demolizione fabbricato 249,10

SOMMANO mc 380,69 33,80 12´867,32

Opere in muratura e c.a., solai  (SbCat 2)

13 Calcestruzzo per strutture non armate C12/15.
E.04.01b Sottofondo di fondazione nuova scala in acciaio 5,80 5,200 0,100 3,02

SOMMANO mc 3,02 109,95 332,05

14 Calcestruzzo per fondazioni  C25/30.
E.04.04a Solettone di fondazione nuova scala in acciaio 5,80 5,200 0,300 9,05

SOMMANO mc 9,05 128,00 1´158,40

15 Acciaio classe B450C per calcestruzzi
E.04.37 Solettone di fondazione nuova scala in acciaio: a stima 9,05 70,000 633,50

SOMMANO kg 633,50 1,90 1´203,65

16 Casserature per opere di fondazione
E.04.41 Solettone di fondazione nuova scala in acciaio *(lung.=5,80+

5,20) 2,00 11,00 0,300 6,60

SOMMANO mq 6,60 20,00 132,00

17 Massetto armato in cls RcK 20
E.09.008b Area esterna da pavimentare 75,00

a detrarre superficie solettone di fondazione scala in acciaio 5,80 5,200 -30,16

Sommano positivi mq 75,00
Sommano negativi mq -30,16

SOMMANO mq 44,84 21,58 967,65

18 Misto granulare stabilizzato
Inf.01.07 Area esterna da pavimentare 75,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 75,00 42´839,57



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
Progetto esecutivo II STRALCIO pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,00 42´839,57

a detrarre superficie solettone di fondazione scala in acciaio 5,80 5,200 -30,16

Sommano positivi mc 75,00
Sommano negativi mc -30,16

SOMMANO mc 44,84 14,50 650,18

Opere in ferro  (SbCat 3)

19 Manufatti in ferro
E.11.010a LOCALE C

ringhiera per la rampa esterna (30kg/mq) 10,00 1,100 20,000 220,00
11,60 1,100 20,000 255,20

SOMMANO kg 475,20 6,50 3´088,80

20 Revisione di manufatti metallici
E.10.09 CORPO B

Locale 1B2 6,00 1,100 6,60

SOMMANO mq 6,60 30,00 198,00

Consolidamenti e risanamenti  (SbCat 4)

21 Calcestruzzo per strutture in elevazione C35/45
E.04.08c Solette armate per consolidamento estradosso volte

(dimensione vani del 2° livello):
- vano 1A5 (corrispondente al vano 2A5) 5,70 4,500 0,080 2,05
- vano 1A6 (corrispondente al vano 2A4) 4,30 2,600 0,080 0,89
- vani 1A7/1A8 (corrispondente ai vani 2A9/2A8) 7,30 4,300 0,080 2,51
- vano 1B1 (corrispondente ai vani 2B1/2B4) 7,80 5,000 0,080 3,12

SOMMANO mc 8,57 155,15 1´329,64

22 Rete metallica elettrosaldata
E.04.38b Armatura solette estradosso volte (dimensione vani del 2°

livello): d=6mm, 15x15cm
- vano 1A5 (corrispondente al vano 2A5) 5,70 4,500 3,014 77,31
- vano 1A6 (corrispondente al vano 2A4) 4,30 2,600 3,014 33,70
- vani 1A7/1A8 (corrispondente ai vani 2A9/2A8) 7,30 4,300 3,014 94,61
- vano 1B1 (corrispondente ai vani 2B1/2B4) 7,80 5,000 3,014 117,55

SOMMANO kg 323,17 2,16 698,05

23 Perforazione a rotazione mm 30.
R.07.08a Ancoraggio solette alle murature d'ambito: 1perf./ml, L=60cm

- vano 1A5 (corrispondente al vano 2A5) 21,00 0,60 12,60
- vano 1A6 (corrispondente al vano 2A4) 14,00 0,60 8,40
- vani 1A7/1A8 (corrispondente ai vani 2A9/2A8) 24,00 0,60 14,40
- vano 1B1 (corrispondente ai vani 2B1/2B4) 26,00 0,60 15,60

SOMMANO ml 51,00 52,00 2´652,00

24 Acciaio classe B450C per calcestruzzi
E.04.37 Barre d=16mm per armatura perforazioni

- vano 1A5 (corrispondente al vano 2A5) *(lung.=0,60+0,60) 21,00 1,20 1,578 39,77
- vano 1A6 (corrispondente al vano 2A4) 14,00 0,60 1,578 13,26
- vani 1A7/1A8 (corrispondente ai vani 2A9/2A8) 24,00 0,60 1,578 22,72
- vano 1B1 (corrispondente ai vani 2B1/2B4) 26,00 0,60 1,578 24,62

SOMMANO kg 100,37 1,90 190,70

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 51´646,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´646,94

25 Iniezioni di miscela  cementizia.
R.07.09 A stima: 0,50 q.li a ml 100,37 0,400 40,15

SOMMANO q.le 40,15 38,60 1´549,79

26 Zincatura a caldo di opere in ferro
E.10.10 Barre d=16mm per armatura perforazioni

- vano 1A5 (corrispondente al vano 2A5) *(lung.=0,60+0,60) 21,00 1,20 1,578 39,77
- vano 1A6 (corrispondente al vano 2A4) 14,00 0,60 1,578 13,26
- vani 1A7/1A8 (corrispondente ai vani 2A9/2A8) 24,00 0,60 1,578 22,72
- vano 1B1 (corrispondente ai vani 2B1/2B4) 26,00 0,60 1,578 24,62

SOMMANO kg 100,37 1,40 140,52

Vespai, massetti ed impermeabilizzazioni  (SbCat 5)

27 Perforazioni murarie 81-120mm.
NP.ED.18 Creazione di canali di ventilazione sotto il vespaio aerato:

locali 1A1, 1A2, 1A3, 1A4 *(lung.=0,80+0,40+0,60) 1,80 1,80
locali 1A5, 1A6 *(lung.=0,90+0,90+1,20+1,40) 4,40 4,40
locali 1A7, 1A8 *(lung.=0,80+0,80+0,80) 2,40 2,40
locali 1B1, 1B2 *(lung.=1,40+0,80+0,80+1,40) 4,40 4,40
locale 1C1 *(lung.=1,30+1,90+1,50) 4,70 4,70

Parziale ml 17,70
Incremento del 10% per perforazioni inclinate 0,10 17,70 1,77

Parziale ml 1,77

SOMMANO ml 19,47 185,08 3´603,51

28 Calcestruzzo per strutture non armate C12/15.
E.04.01b Strato di sottofondo del vespaio aerato

Locale 1A1 *(lung.=(6,30+6,60)/2) 6,45 2,100 0,100 1,35
Locale 1A2 2,90 1,800 0,100 0,52
Locale 1A3 2,50 1,000 0,100 0,25

1,80 1,000 0,100 0,18
Locale 1A5 4,30 4,600 0,100 1,98

3,90 1,800 0,100 0,70
Locale 1A6 4,40 2,600 0,100 1,14

2,50 0,500 0,100 0,13
Locale 1A7 6,20 3,800 0,100 2,36
Locale 1A8 2,50 3,800 0,100 0,95
Locale 1A9 2,00 1,000 0,100 0,20

1,40 1,000 0,100 0,14
CORPO B
Locale 1B1 4,80 3,350 0,100 1,61
Locale 1B2 4,00 3,900 0,100 1,56
CORPO C
Locale 1C1 73,00 0,100 7,30

SOMMANO mc 20,37 109,95 2´239,68

29 Vespaio aerato
E.09.002a Locale 1A1 *(lung.=(6,30+6,60)/2) 6,45 2,100 13,55

Locale 1A2 2,90 1,800 5,22
Locale 1A3 2,50 1,000 2,50

1,80 1,000 1,80
Locale 1A5 4,30 4,600 19,78

3,90 1,800 7,02
Locale 1A6 4,40 2,600 11,44

2,50 0,500 1,25
Locale 1A7 6,20 3,800 23,56
Locale 1A8 2,50 3,800 9,50

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 95,62 59´180,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 95,62 59´180,44

Locale 1A9 2,00 1,000 2,00
1,40 1,000 1,40

CORPO B
Locale 1B1 4,80 3,350 16,08
Locale 1B2 4,00 3,900 15,60
CORPO C
Locale 1C1 73,00

SOMMANO mq 203,70 14,50 2´953,65

30 Calcestruzzo strutturale alleggerito
E.04.03a Massetto sopra il vespaio.

Locale 1A1 *(lung.=(6,30+6,60)/2) 6,45 2,100 0,100 1,35
Locale 1A2 2,90 1,800 0,100 0,52
Locale 1A3 2,50 1,000 0,100 0,25

1,80 1,000 0,100 0,18
Locale 1A5 4,30 4,600 0,100 1,98

3,90 1,800 0,100 0,70
Locale 1A6 4,40 2,600 0,100 1,14

2,50 0,500 0,100 0,13
Locale 1A7 6,20 3,800 0,100 2,36
Locale 1A8 2,50 3,800 0,100 0,95
Locale 1A9 2,00 1,000 0,100 0,20

1,40 1,000 0,100 0,14
CORPO B
Locale 1B1 4,80 3,350 0,100 1,61
Locale 1B2 4,00 3,900 0,100 1,56
CORPO C
Locale 1C1 73,00 0,100 7,30

SOMMANO mc 20,37 194,80 3´968,08

31 Sovrapprezzo cupolette in pvc tipo "Igloo"
E.08.08 Massetto sopra il vespaio.

Locale 1A1 *(lung.=(6,30+6,60)/2) 6,45 2,100 0,100 1,35
Locale 1A2 2,90 1,800 0,100 0,52
Locale 1A3 2,50 1,000 0,100 0,25

1,80 1,000 0,100 0,18
Locale 1A5 4,30 4,600 0,100 1,98

3,90 1,800 0,100 0,70
Locale 1A6 4,40 2,600 0,100 1,14

2,50 0,500 0,100 0,13
Locale 1A7 6,20 3,800 0,100 2,36
Locale 1A8 2,50 3,800 0,100 0,95
Locale 1A9 2,00 1,000 0,100 0,20

1,40 1,000 0,100 0,14
CORPO B
Locale 1B1 4,80 3,350 0,100 1,61
Locale 1B2 4,00 3,900 0,100 1,56
CORPO C
Locale 1C1 73,00 0,100 7,30

SOMMANO mc 20,37 38,96 793,62

32 Rete metallica elettrosaldata
E.04.38b Rete nel massetto sopra il vespaio: d=6mm, 20x20cm, p=2,29

kg/mq 203,70 2,290 466,47

SOMMANO kg 466,47 2,16 1´007,58

33 Massetto di sottofondo leggero cm 5
E.09.006a Locale 1A1 *(lung.=(6,30+6,60)/2) 6,45 2,100 13,55

Locale 1A2 2,90 1,800 5,22
Locale 1A3 2,50 1,000 2,50

1,80 1,000 1,80
Locale 1A5 4,30 4,600 19,78

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 42,85 67´903,37



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
Progetto esecutivo II STRALCIO pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42,85 67´903,37

3,90 1,800 7,02
Locale 1A6 4,40 2,600 11,44

2,50 0,500 1,25
Locale 1A7 6,20 3,800 23,56
Locale 1A8 2,50 3,800 9,50
Locale 1A9 2,00 1,000 2,00

1,40 1,000 1,40
CORPO B
Locale 1B1 4,80 3,350 16,08
Locale 1B2 4,00 3,900 15,60
CORPO C
Locale 1C1 73,00

SOMMANO mq 203,70 16,92 3´446,60

34 Tubazione in  PVC rigido da 110 mm
F.03.001a Per ventilazione vespaio aerato 19,47 19,47

SOMMANO m 19,47 10,96 213,39

Tompagni e tramezzi  (SbCat 6)

35 Muratura in blocchi di calcestruzzo cellularre espanso cm
E.07.014d 15

CORPO A
Locale 1A2 2,70 2,000 5,40
Locale 1A9 1,80 2,300 4,14

SOMMANO mq 9,54 42,00 400,68

36 Muratura di mattoni forati cm 10
E.07.025d locale 1A3 1,10 2,200 2,42

Locale 1A8 1,00 3,150 3,15
1,50 3,150 4,73
2,50 3,150 7,88
1,40 3,150 4,41
1,30 3,150 4,10

SOMMANO mq 26,69 23,44 625,61

Intonaci, attintature e trattamenti superficiali  (SbCat 7)

37 Intonaco liscio per interni
E.17.004a Quantità di cui alla spicconatura 633,490 633,49

CORPO A
a sommare nuove pareti
Locale 1A2 2,00 2,70 2,100 11,34
Locale 1A3 2,00 1,00 2,100 4,20
Locale 1A8 2,00 1,00 3,150 6,30

2,00 1,50 3,150 9,45
2,00 1,40 3,150 8,82
2,00 2,50 3,150 15,75
2,00 1,30 3,150 8,19

CORPO C

SOMMANO mq 697,54 16,40 11´439,66

38 Tinteggiatura di superfici interne
E.17.028a Quantità di cui alla spicconatura 633,490 633,49

CORPO A
a sommare nuove pareti
Locale 1A2 2,00 2,70 2,100 11,34
Locale 1A3 2,00 1,00 2,100 4,20

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 649,03 84´029,31



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
Progetto esecutivo II STRALCIO pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 649,03 84´029,31

Locale 1A8 2,00 1,00 3,150 6,30
2,00 1,50 3,150 9,45
2,00 1,40 3,150 8,82
2,00 2,50 3,150 15,75
2,00 1,30 3,150 8,19

a detrarre, rivestimenti -52,60

Sommano positivi mq 697,54
Sommano negativi mq -52,60

SOMMANO mq 644,94 7,30 4´708,06

39 Sovrapprezzo tinteggiature
E.17.029 Quantità di cui alla voce precedente 644,94

SOMMANO mq 644,94 1,10 709,43

40 Compenso per una mano in più di attintatura
E.17.036a Quantità di cui alla voce precedente 644,94

SOMMANO mq 644,94 3,60 2´321,78

41 Verniciatura di opere in legno
E.17.062a CORPO B

Locale 1B1 2,00 0,70 0,900 1,26
CORPO C
Locale 1C1 2,00 1,70 3,800 12,92

SOMMANO mq 14,18 14,50 205,61

42 Pittura antirugine
E.17.040b LOCALE C

ringhiera per la rampa esterna 2,00 10,00 1,100 22,00
2,00 11,60 1,100 25,52

SOMMANO mq 47,52 10,50 498,96

43 Verniciatura  a  smalto  su  opere  in  ferro
E.17.048a LOCALE C

ringhiera per la rampa esterna 2,00 10,00 1,100 22,00
2,00 11,60 1,100 25,52

SOMMANO mq 47,52 15,40 731,81

Pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra  (SbCat 8)

44 Basolato  in  lastre  di  pietra  calcarea
R.08.002 CORPO C

Area pavimentata esterna, compreso rampa 75,00

SOMMANO mq 75,00 130,70 9´802,50

45 Cordoni in pietra di Apricena
Inf.01.040a CORPO C

Delimitazione pavimentazione in pietra *(lung.=10,00+11,50) 21,50 21,50

SOMMANO ml 21,50 31,72 681,98

46 Pavimento in piastrelle di monocottura
E.13.018a CORPO A

Locale 1A8 2,50 3,800 9,50

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 9,50 103´689,44



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
Progetto esecutivo II STRALCIO pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,50 103´689,44

SOMMANO mq 9,50 32,00 304,00

47 Pavimenti in cotto
R.08.004 Locale 1A1 *(lung.=(6,20+6,50)/2) 6,35 2,000 12,70

Locale 1A2 2,80 1,700 4,76
Locale 1A3 2,40 1,000 2,40

1,70 1,000 1,70
Locale 1A5 4,20 4,500 18,90

3,80 1,700 6,46
Locale 1A6 4,30 2,500 10,75

2,50 0,500 1,25
Locale 1A7 6,10 3,700 22,57
CORPO B
Locale 1B1 4,70 2,250 10,58
Locale 1B2 3,90 3,800 14,82
CORPO C
Locale 1C1 73,00

SOMMANO mq 179,89 109,95 19´778,91

48 Pavimentazione in battuto di cemento
NP.ED.01 Vano 1A9 4,00

SOMMANO mq 4,00 23,00 92,00

49 Trattamento del pavimento
R.08.005 Locale 1A1 *(lung.=(6,20+6,50)/2) 6,35 2,000 12,70

Locale 1A2 2,80 1,700 4,76
Locale 1A3 2,40 1,000 2,40

1,70 1,000 1,70
Locale 1A5 4,20 4,500 18,90

3,80 1,700 6,46
Locale 1A6 4,30 2,500 10,75

2,50 0,500 1,25
Locale 1A7 6,10 3,700 22,57
CORPO B
Locale 1B1 4,70 2,250 10,58
Locale 1B2 3,90 3,800 14,82
CORPO C
Locale 1C1 73,00

SOMMANO mq 179,89 24,80 4´461,27

50 Lastre in pietra di Trani cm 3
E.13.013a CORPO A

Locale 1A1: pedate 7,00 1,20 0,300 2,52
alzate 8,00 1,20 0,180 1,73
Locale 1A5: pedate 2,00 1,10 0,500 1,10
alzate 3,00 1,00 0,130 0,39
Locale 1A7: pedate 3,00 1,00 0,500 1,50
alzate 4,00 1,00 0,150 0,60
CORPO B
Locale 1B1:pedate 6,00 1,00 0,300 1,80
alzate 7,00 1,00 0,180 1,26
davanzale 1,40 0,800 1,12
Locale 1B2: soglia 1,40 1,200 1,68
CORPO C
Locale 1C1: soglia 1,90 1,400 2,66
davanzale 1,20 1,400 1,68
davanzale 1,70 0,500 0,85
Sistemazione esterna: gradi 2,30 0,300 0,69

2,45 0,300 0,74
2,55 0,300 0,77

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 21,09 128´325,62



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
Progetto esecutivo II STRALCIO pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21,09 128´325,62

sottogradi 4,00 2,45 0,120 1,18
Rivestimento muretti rampa *(lung.=10,00+11,50) 21,50 0,250 5,38

SOMMANO mq 27,65 95,00 2´626,75

51 Zoccolino  battiscopa  in pietra naturale
E.14.008a CORPO A

Locale 1A1 1,60 1,60
6,30 6,30
2,10 2,10

a detrarre vani porta 0,900 -0,90
1,350 -1,35

a sommare imbotti 2,00 0,70 1,40
Locale 1A2 2,00 1,90 3,80

2,80 2,80
Locale 1A3 2,00 2,50 5,00

1,00 1,00
Locale 1A4 2,00 3,00 6,00

1,10 1,10
1,00 1,00

a detrarre vani porta 0,80 -0,80
a sommare imbotti 2,00 0,50 1,00
Locale 1A5 4,60 4,60

6,05 6,05
3,90 3,90
1,80 1,80
0,50 0,50
4,30 4,30

a detrarre, vani porta 1,10 -1,10
1,00 -1,00

a sommare, imbotti 2,00 0,50 1,00
Locale 1A6 2,50 2,50

2,00 0,50 1,00
2,00 0,80 1,60
2,00 0,20 0,40
2,00 0,30 0,60

2,60 2,60
4,40 4,40
2,20 2,20

a detrarre, vani porta 1,00 -1,00
a sommare, imbotti 2,00 0,20 0,40
Locale 1A7 4,10 4,10

2,00 6,20 12,40
3,80 3,80

a detrarre, vani porta 1,10 -1,10
a sommare, imbotti 2,00 0,70 1,40
Locale 1A9 1,00 1,00

0,60 0,60
1,20 1,20
1,10 1,10

(lung.=0,2+0,5++0,5+0,14+0,2+0,3) 1,84 1,84
1,00 1,00

CORPO B
Locale 1B1 4,70 4,70

2,00 3,35 6,70
4,80 4,80

a detrarre, vani aperture 1,00 -1,00
1,00 -1,00

a sommare, imbotti 1,45 1,45
1,20 1,20

Locale 1B2 3,80 3,80
3,90 3,90
4,00 4,00
4,00 4,00

a detrarre, aperture 1,30 -1,30
1,00 -1,00

a sommare, imbotti 2,00 0,80 1,60
2,00 1,40 2,80

CORPO C

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 126,79 130´952,37



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
Progetto esecutivo II STRALCIO pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126,79 130´952,37

Locale 1C1 2,00 3,60 7,20
0,80 0,80
9,10 9,10
5,40 5,40
9,00 9,00
4,60 4,60
0,80 0,80
4,60 4,60
5,20 5,20

a detrarre, aperture 2,00 4,60 -9,20
2,00 1,40 -2,80

1,70 -1,70
a sommare, imbotti 2,00 1,90 3,80

2,00 1,20 2,40
2,00 0,60 1,20

3,70 3,70

Sommano positivi ml 196,14
Sommano negativi ml -25,25

SOMMANO ml 170,89 9,20 1´572,19

52 Revisione di rivestimento in pietra
NP.ED.04 CORPO B

Locale 1B2 4,00 1,000 4,00
1,70 1,000 1,70

SOMMANO mq 5,70 98,00 558,60

53 Rivestimento di pareti interne in  piastrelle di ceramica
E.16.002a CORPO A

Locale 1A8 2,00 1,00 2,400 4,80
2,00 1,50 2,400 7,20
2,00 1,40 2,400 6,72
2,00 2,50 2,400 12,00
2,00 1,30 2,400 6,24
2,00 2,50 2,400 12,00
2,00 3,80 2,400 18,24

a detrarre porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,80 2,000 -12,80
0,90 2,000 -1,80

Sommano positivi mq 67,20
Sommano negativi mq -14,60

SOMMANO mq 52,60 33,90 1´783,14

Infissi interni ed esterni  (SbCat 9)

54 Infisso in profilati di ferro
NP.ED.07 CORPO A

Locale 1A1 1,20 2,100 2,52
Locale 1A5 0,90 2,100 1,89
Locale 1A7 1,00 2,100 2,10
CORPO B
Locale 1B2 1,20 3,200 3,84
CORPO C
Locale 1C1 2,00 1,30 3,900 10,14

SOMMANO mq 20,49 427,00 8´749,23

55 Infisso in legno castagno
NP.ED.08 CORPO B

Locale 1B1 0,70 0,900 0,63
CORPO C
Locale 1C1 1,70 3,800 6,46

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 7,09 143´615,53



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
Progetto esecutivo II STRALCIO pag. 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,09 143´615,53

SOMMANO mq 7,09 510,00 3´615,90

56 Scuretto in legno abete
E.18.028a CORPO B

Locale 1B1 0,70 0,900 0,63
CORPO C
Locale 1C1 1,70 3,800 6,46

SOMMANO mq 7,09 147,00 1´042,23

57 Porta in doppia lamiera di ferro
NP.ED.09 CORPO A

Locale 1A09 0,90 2,100 1,89

SOMMANO mq 1,89 270,00 510,30

58 Porta interna in legno
E.18.021b CORPO A

Locale 1A4 0,80 2,000 1,60
0,90 2,100 1,89

Locale 1A8 5,00 0,80 2,100 8,40

SOMMANO mq 11,89 167,00 1´985,63

59 Coppie di maniglie in ottone lucido
E.18.045b CORPO A

Locale 1A4 1,00
1,00

Locale 1A8 5,00

SOMMANO cad 7,00 32,00 224,00

60 Serratura tipo yale
E.18.035a CORPO A

Locale 1A4 1,00
1,00

Locale 1A8 5,00

SOMMANO cad 7,00 25,65 179,55

61 Porta antincendio REI 60.
A.02.003c CORPO A

Locale 1A2 0,90 2,100 1,89

SOMMANO mq 1,89 111,85 211,40

62 Cancello in profilati metallici
NP.ED.03 CORPO C

Sistemazione esterna 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´750,00 1´750,00

SECONDO LIVELLO  (Cat 2)
Scavi, demolizioni e trasporti  (SbCat 1)

63 Demolizione solai in latero-cemento
R.02.005a CORPO A

Locale 2A6 5,70 1,900 10,83

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 10,83 153´134,54



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
Progetto esecutivo II STRALCIO pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,83 153´134,54

2,10 2,300 4,83

SOMMANO mq 15,66 28,56 447,25

64 Demolizione trarmezzature
R.02.008a CORPO A

Locale 2A7 3,60 4,000 14,40
2,30 4,000 9,20

Locale 2A9 4,30 4,000 17,20
2,00 4,000 8,00
2,10 4,000 8,40

CORPO B
Locale 2B1/2B4 5,00 4,000 20,00

3,00 2,20 4,000 26,40

SOMMANO mq 103,60 15,05 1´559,18

65 Taglio a sezione obbligata di muratura
R.02.040a Apertura vani porta

CORPO A
Locale 2A5 *(lung.=0,30+1,00+0,30)*(H/peso=0,30+2,10+
0,30) 1,60 0,900 2,700 3,89
CORPO B
Locale 2B4 *(lung.=0,30+1,30+0,30)*(H/peso=0,30+2,10+
0,30) 1,90 0,800 2,700 4,10
Creazione alloggiamento nella muratura per nuovo solaio nel
vano 2A6: *(lung.=2,50+5,70+2,50) 10,70 0,300 0,300 0,96

SOMMANO mc 8,95 200,00 1´790,00

66 Demolizione murature di tufo
R.02.003a Locale 2A6: finestra murata sul cortile 1,00 0,800 1,800 1,44

SOMMANO mc 1,44 65,00 93,60

67 Demolizione  massetti in calcestruzzo
R.02.002a

SOMMANO mq 0,00 13,50 0,00

68 Rimozione di pavimenti
R.02.028a Stessa quantità di cui alla voce precedente 147,33

SOMMANO mq 147,33 10,00 1´473,30

69 Demolizione di conglomerati  cementizi
R.02.001a CORPO A

Locale 2A4 2,70 4,350 0,100 1,17
Locale 2A5 5,70 4,500 0,100 2,57
Locale 2A6 /A7 5,80 4,400 0,100 2,55
Locale 2A8/2A9 7,40 4,300 0,100 3,18
CORPO B
Locale 2B1 5,20 4,800 0,100 2,50
Locale 2B3 4,30 3,300 0,100 1,42
Locale 2B4 4,80 2,800 0,100 1,34

SOMMANO mc 14,73 200,00 2´946,00

70 Demolizione di intonaco
R.02.022a CORPO A

Locale 2A4 *(lung.=4,30+2,70) 2,00 7,00 1,800 25,20
(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,10 2,150 7,09
(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,10 2,150 7,09

2,60 4,300 11,18

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 50,56 161´443,87



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,56 161´443,87

Parziale mq 50,56
Locale 2A5 *(lung.=5,70+4,40) 2,00 10,10 1,800 36,36
(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,25 2,250 7,95
(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,25 2,250 7,95
intradosso volta 1,30 5,70 4,500 33,35

Parziale mq 85,61
Locale 2A6/2A7 4,10 4,000 16,40

2,00 5,60 4,000 44,80
4,50 4,000 18,00

a detrarre, aperture 1,00 2,100 -2,10
1,20 3,000 -3,60

a sommare, imbotti 2,00 0,90 2,100 3,78
0,90 1,000 0,90

2,00 0,80 3,000 4,80
0,80 1,200 0,96

Soffitto 5,60 4,400 24,64

Parziale mq 108,58
Locale 2A8/2A9 7,70 1,850 14,25

4,20 1,850 7,77
(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,10 2,100 6,92

3,90 1,850 7,22
3,50 1,850 6,48
3,90 1,850 7,22

(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,00 2,000 6,28
a detrarre, aperture 0,90 2,100 -1,89

1,10 2,400 -2,64
1,00 2,100 -2,10

a sommare, imbotti 2,00 0,80 2,400 3,84
0,80 1,100 0,88

2,00 0,50 2,100 2,10
0,50 0,800 2,100 0,84

2,00 0,80 2,100 3,36
0,80 1,000 0,80

intradosso volta 1,30 7,70 4,100 41,04

Parziale mq 102,37
CORPO B
Locale 2B1/2B4 2,10 2,600 5,46

2,00 0,20 2,600 1,04
0,40 2,600 1,04
5,00 2,600 13,00
4,60 2,600 11,96

(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,30 2,600 9,39
4,00 2,600 10,40
0,20 2,600 0,52
1,00 2,600 2,60

2,00 0,30 2,600 1,56
0,40 2,600 1,04
2,40 2,600 6,24
5,00 2,600 13,00

(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,50 2,500 9,81
a detrarre, aperture 1,10 2,100 -2,31

0,80 1,400 -1,12
1,00 2,400 -2,40
1,00 2,100 -2,10

a sommare, imbotti 2,00 0,70 2,100 2,94
0,70 1,100 0,77

2,00 1,60 1,400 4,48
1,60 0,900 1,44

2,00 1,20 2,400 5,76
1,20 1,100 1,32

Intradosso volta 1,30 5,00 4,800 31,20

Parziale mq 127,04
Locale 2B3 4,20 1,900 7,98
(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,10 2,100 6,92

2,40 1,900 4,56

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 493,62 161´443,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 493,62 161´443,87

2,00 0,25 1,900 0,95
0,50 1,900 0,95
0,30 1,900 0,57
4,40 1,900 8,36

(par.ug.=3,14/2) 1,57 2,20 2,200 7,60
0,30 1,900 0,57

2,00 0,25 1,950 0,98
0,50 1,950 0,98
2,40 1,950 4,68

a detrarre, aperture 1,20 2,100 -2,52
1,10 2,100 -2,31

a sommare, imbotti 2,00 0,70 2,100 2,94
0,70 1,200 0,84

Intradosso volta 1,30 3,10 4,300 17,33

Parziale mq 61,38
Locale 2B2 *(lung.=4,00+3,80) 2,00 7,80 1,900 29,64
(par.ug.=3,14/2) 1,57 1,90 1,900 5,67
(par.ug.=3,14/2) 1,57 1,90 1,900 5,67
intradosso volta 1,30 4,00 3,800 1,900 37,54

Parziale mq 78,52

Sommano positivi mq 639,15
Sommano negativi mq -25,09

SOMMANO mq 614,06 6,50 3´991,39

71 Rimozione di infissi fino a 3 mq
R.02.021a CORPO A

Locale 2A4 1,00
Locale 2A5 1,00
Locale 2A6 1,00
Locale 2A9 2,00
CORPO B
Locale 2B1 2,00

SOMMANO cad 7,00 35,00 245,00

72 Rimozione infissi da mq 5 a 7
R.02.021c CORPO A

Locale 2A1 1,00
Locale 2A7 1,00

SOMMANO cad 2,00 77,00 154,00

73 Trasporto a rifiuto
R.01.011 Per le quantità di cui alle voci precedenti

- demolizione solai 15,66 0,160 2,51
- demolizione divisori 103,60 0,150 15,54
- tagli 8,95
- demolizione murature 1,44
- rimozione pavimenti 147,33 0,050 7,37
- demolizione conglomerati cementizi 14,73
- demolizione intonaci 614,06 0,030 18,42

SOMMANO mc 68,96 33,80 2´330,85

Opere in muratura e c.a., solai  (SbCat 2)

74 Calcestruzzo per strutture in elevazione C35/45
E.04.08c Ricostruzione porzione solaio vano 2A6/A7 *(lung.=0,30+

5,80+0,30)*(larg.=0,30+2,40) 6,40 2,700 0,200 3,46

SOMMANO mc 3,46 155,15 536,82

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 168´701,93



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 168´701,93

75 Acciaio classe B450C per calcestruzzi
E.04.37 Armatura soletta piena vano 2A6/A7: a stima 3,46 100,000 346,00

Barre d=16mm per armatura perforazioni *(lung.=0,60+0,60) 14,00 1,20 1,578 26,51

SOMMANO kg 372,51 1,90 707,77

76 Casserature per opere in elevazione
E.04.40 Soletta piena vano 2A6/A7 5,80 2,500 14,50

SOMMANO mq 14,50 26,00 377,00

77 Perforazione a rotazione mm 30.
R.07.08a Ancoraggio soletta piena vano 2A6/2A7: 1 perf./0,80m;

L=0,60m *(par.ug.=(2,50+5,80+2,50)/0,75) 14,40 0,60 8,64

SOMMANO ml 8,64 52,00 449,28

78 Iniezioni di miscela  cementizia.
R.07.09 A stima: 0,50 q.li/ml 8,64 0,400 3,46

SOMMANO q.le 3,46 38,60 133,56

79 Zincatura a caldo di opere in ferro
E.10.10 Barre per armatura perforazioni 26,51

SOMMANO kg 26,51 1,40 37,11

Consolidamenti e risanamenti  (SbCat 4)

80 Calcestruzzo per strutture in elevazione C35/45
E.04.08c Creazione di portali per consolidamento aperture a sezione

obbligata:
Apertura tra 2A5 e 2A6:
ritti 2,00 0,30 0,900 2,700 1,46
traverso inf. e sup. 2,00 1,00 0,900 0,300 0,54
Apertura tra 2A8 e 2B4:
ritti 2,00 0,30 0,800 2,700 1,30
traverso inf. e sup. 2,00 1,30 0,800 0,300 0,62

Parziale mc 3,92
Creazione di solette armate per consolidamento estradosso
volte:
- vano 2A5 5,70 4,500 0,080 2,05
- vano 2A4 4,30 2,600 0,080 0,89
- vano 2A8/A9 7,40 4,400 0,080 2,60
- vano 2B1/B4 7,90 4,800 0,080 3,03
- vano 2B3 4,20 3,200 0,080 1,08
- vano 2B2 3,90 3,900 0,080 1,22
- vano 1C1 13,50 5,500 0,080 5,94

Parziale mc 16,81

SOMMANO mc 20,73 155,15 3´216,26

81 Acciaio classe B450C per calcestruzzi
E.04.37 Armatura portali: a stima 3,92 100,000 392,00

Parziale kg 392,00
Barre d=16mm per armatura perforazioni:
- vano 2A5 *(lung.=0,60+0,60) 21,00 1,20 25,20
- vano 2A4 *(lung.=0,60+0,60) 14,00 1,20 16,80

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 434,00 173´622,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 434,00 173´622,91

- vano 2A8/A9 *(lung.=0,60+0,60) 24,00 1,20 28,80
- vano 2B1/B4 *(lung.=0,60+0,60) 26,00 1,20 31,20
- vano 2B3 *(lung.=0,60+0,60) 15,00 1,20 18,00
- vano 2B2 *(lung.=0,60+0,60) 16,00 1,20 19,20
- vano 1C1 *(lung.=0,60+0,60) 38,00 1,20 45,60

Parziale kg 184,80

SOMMANO kg 576,80 1,90 1´095,92

82 Rete metallica elettrosaldata
E.04.38b Armatura solette per consolidamento estradosso volte: d=6mm;

15x15cm
- vano 2A5 5,70 4,500 3,014 77,31
- vano 2A4 4,30 2,600 3,014 33,70
- vano 2A8/A9 7,40 4,400 3,014 98,14
- vano 2B1/B4 7,90 4,800 3,014 114,29
- vano 2B3 4,20 3,200 3,014 40,51
- vano 2B2 3,90 3,900 3,014 45,84
- vano 1C1 13,50 5,500 3,014 223,79

SOMMANO kg 633,58 2,16 1´368,53

83 Casserature per opere in elevazione
E.04.40 Casserature portali:

Apertura tra 2A5 e 2A6:
ritti *(lung.=0,40+0,90+0,40) 2,00 1,70 2,700 9,18
traverso inf. e sup. *(lung.=0,40+1,00+0,40) 2,00 1,80 0,900 3,24
Apertura tra 2A8 e 2B4:
ritti *(lung.=0,40+0,80+0,40) 2,00 1,60 2,700 8,64
traverso inf. e sup. *(lung.=0,40+0,80+0,40) 2,00 1,60 1,300 4,16

SOMMANO mq 25,22 26,00 655,72

84 Perforazione a rotazione mm 30.
R.07.08a Ancoraggio portali in cls alla muratura circostante: n.13 perf.

per portale *(par.ug.=2*13) 26,00 0,60 15,60

Parziale ml 15,60
Ancoraggio solette alle murature d'ambito: 1perf./ml, L=60cm
- vano 2A5 21,00 0,60 12,60
- vano 2A4 14,00 0,60 8,40
- vano 2A8/A9 24,00 0,60 14,40
- vano 2B1/B4 26,00 0,60 15,60
- vano 2B3 15,00 0,60 9,00
- vano 2B2 16,00 0,60 9,60
- vano 1C1 38,00 0,60 22,80

Parziale ml 92,40

SOMMANO ml 108,00 52,00 5´616,00

85 Iniezioni di miscela  cementizia.
R.07.09 A stima: 0,50 q.li/ml 108,00 0,400 43,20

SOMMANO q.le 43,20 38,60 1´667,52

86 Zincatura a caldo di opere in ferro
E.10.10 Armatura perforazioni 184,800 184,80

SOMMANO kg 184,80 1,40 258,72

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 184´285,32



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184´285,32

Vespai, massetti ed impermeabilizzazioni  (SbCat 5)

87 Massetto di sottofondo leggero cm 5
E.09.006a CORPO A

Locale 2A4 2,70 4,350 11,75
Locale 2A5 5,70 4,500 25,65
Locale 2A6 /A7 5,80 4,400 25,52
Locale 2A8/2A9 7,40 4,300 31,82
CORPO B
Locale 2B1 5,20 4,800 24,96
Locale 2B3 4,30 3,300 14,19
Locale 2B4 4,80 2,800 13,44

SOMMANO mq 147,33 16,92 2´492,82

Tompagni e tramezzi  (SbCat 6)

88 Muratura in blocchi di calcestruzzo cellularre espanso cm
E.07.014d 15

CORPO A
Locale 2A6 1,00 2,200 2,20
Locale 2A6/A7 5,60 4,000 22,40
Locale 2A9 4,20 4,000 16,80

1,00 2,200 2,20
CORPO B
Locale 2B1/2B4 *(lung.=4,20+2,50) 6,70 4,000 26,80

SOMMANO mq 70,40 42,00 2´956,80

89 Muratura di mattoni forati cm 10
E.07.025d CORPO A

Locale 2A6 2,30 4,000 9,20
2,00 2,20 4,000 17,60

CORPO B
Locale 2B4 2,40 4,000 9,60

1,20 4,000 4,80

SOMMANO mq 41,20 23,44 965,73

Intonaci, attintature e trattamenti superficiali  (SbCat 7)

90 Intonaco liscio per interni
E.17.004a Quantità di cui alla spicconatura 614,06

CORPO A
a sommare nuove pareti
Locale 2A6/2A7 2,00 5,60 4,000 44,80
Locale 2A6 2,00 2,30 4,000 18,40
(par.ug.=2*2) 4,00 2,20 4,000 35,20
a detrarre aperture *(par.ug.=2*3) 6,00 0,80 2,100 -10,08
Locale 2A8/2A9 2,00 4,30 4,000 34,40
a detrarre aperture 2,00 0,90 2,100 -3,78
CORPO B
a sommare nuove pareti
Locale 2B1/2B4 2,00 4,20 4,000 33,60
a detrarre aperture 2,00 0,90 2,100 -3,78
Locale 2B4 2,00 2,60 4,000 20,80

2,00 2,40 4,000 19,20
2,00 1,20 4,000 9,60

a detrarre aperture *(par.ug.=2*3) 6,00 0,80 2,100 -10,08

Sommano positivi mq 830,06
Sommano negativi mq -27,72

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 802,34 190´700,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 802,34 190´700,67

SOMMANO mq 802,34 16,40 13´158,38

91 Tinteggiatura di superfici interne
E.17.028a Quantità di cui alla spicconatura 614,06

CORPO A
a sommare nuove pareti
Locale 2A6/2A7 2,00 5,60 4,000 44,80
a detrarre, rivestimenti -57,48
Locale 2A6 2,00 2,30 4,000 18,40
(par.ug.=2*2) 4,00 2,20 4,000 35,20
a detrarre aperture *(par.ug.=2*3) 6,00 0,80 2,100 -10,08
Locale 2A8/2A9 2,00 4,30 4,000 34,40
a detrarre aperture 2,00 0,90 2,100 -3,78
CORPO B
a sommare nuove pareti
Locale 2B1/2B2 2,00 4,20 4,000 33,60
a detrarre aperture 2,00 0,90 2,100 -3,78
Locale 2B4 2,00 2,60 4,000 20,80

2,00 2,40 4,000 19,20
2,00 1,20 4,000 9,60

a detrarre aperture *(par.ug.=2*3) 6,00 0,80 2,100 -10,08
a detrarre rivestimenti -20,19

Sommano positivi mq 830,06
Sommano negativi mq -105,39

SOMMANO mq 724,67 7,30 5´290,09

92 Sovrapprezzo tinteggiature
E.17.029 Quantità di cui alla voce precedente 724,67

SOMMANO mq 724,67 1,10 797,14

93 Compenso per una mano in più di attintatura
E.17.036a Quantità di cui alla voce precedente 724,67

SOMMANO mq 724,67 3,60 2´608,81

94 Verniciatura di opere in legno
E.17.062a CORPO A

Locale 2A6 2,00 1,00 1,800 3,60
Locale 2A5 2,00 1,00 1,800 3,60
Locale 2A9 2,00 1,00 1,800 3,60
CORPO B
Locale 2B1 2,00 1,00 2,400 4,80
Locale 2B1 2,00 0,90 1,500 2,70

SOMMANO mq 18,30 14,50 265,35

Pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra  (SbCat 8)

95 Pavimentazione in battuto di cemento
NP.ED.01 CORPO A

locale 2A7 5,80 2,100 12,18

SOMMANO mq 12,18 23,00 280,14

96 Pavimento in piastrelle di monocottura
E.13.018a CORPO A

Locale 2A6 5,80 2,100 12,18
CORPO B
Locale 2B4 2,40 2,200 5,28

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 17,46 213´100,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,46 213´100,58

SOMMANO mq 17,46 32,00 558,72

97 Pavimenti in cotto
R.08.004 CORPO A

Locale 2A4 2,60 4,250 11,05
Locale 2A5 5,60 4,400 24,64
Locale 2A6 /A7 5,70 4,300 24,51
Locale 2A8/2A9 7,30 4,200 30,66
CORPO B
Locale 2B1 5,10 4,700 23,97
Locale 2B3 4,20 3,200 13,44
Locale 2B4 2,50 2,300 5,75

SOMMANO mq 134,02 109,95 14´735,50

98 Trattamento del pavimento
R.08.005 CORPO A

Locale 2A4 2,60 4,250 11,05
Locale 2A5 5,60 4,400 24,64
Locale 2A6 /A7 5,70 4,300 24,51
Locale 2A8/2A9 7,30 4,200 30,66
CORPO B
Locale 2B1 5,10 4,700 23,97
Locale 2B3 4,20 3,200 13,44
Locale 2B4 2,50 2,300 5,75

SOMMANO mq 134,02 24,80 3´323,70

99 Lastre in pietra di Trani cm 3
E.13.013a CORPO A

Locale 2A4
(lung.=0,90+1,20) 2,10 0,500 1,05

0,80 1,000 0,80
Locale 2A5

0,90 0,900 0,81
Locale 2A8 4,00 1,50 0,300 1,80

5,00 1,50 0,160 1,20
CORPO B
Locale 2B3

2,00 1,20 0,700 1,68

SOMMANO mq 7,34 95,00 697,30

100 Zoccolino  battiscopa  in pietra naturale
E.14.008a CORPO A

Locale 2A4 4,30 4,30
2,60 2,60
4,50 4,50
2,80 2,80

a detrarre, aperture 2,00 1,00 -2,00
0,90 -0,90

a sommare, imbotti 2,00 0,50 1,00
2,00 1,00 2,00

Locale 2A5 *(lung.=5,75+4,60) 2,00 10,35 20,70
Locale 2A8/2A9 7,80 7,80

4,30 4,30
4,00 4,00
3,60 3,60
4,00 4,00

2,00 4,30 8,60

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 67,30 232´415,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67,30 232´415,80

a detrarre, aperture 3,00 0,90 -2,70
1,10 -1,10
1,00 -1,00

a sommare, imbotti 2,00 0,80 1,60
2,00 0,50 1,00
2,00 0,80 1,60

CORPO B
Locale 2B1/2B4 2,10 2,10

2,00 0,20 0,40
0,40 0,40
5,00 5,00
4,60 4,60
4,00 4,00
0,20 0,20
1,00 1,00

2,00 0,30 0,60
0,40 0,40
2,40 2,40
5,00 5,00
2,60 2,60
2,40 2,40
4,20 4,20

a detrarre, aperture 1,10 -1,10
3,00 0,90 -2,70
3,00 0,80 -2,40

1,00 -1,00
1,00 -1,00

a sommare, imbotti 2,00 0,70 1,40
2,00 1,60 3,20
2,00 1,20 2,40

Locale 2B3 4,20 4,20
2,40 2,40

2,00 0,25 0,50
0,50 0,50
0,30 0,30
4,40 4,40
0,30 0,30

2,00 0,25 0,50
0,50 0,50
2,40 2,40

a detrarre, aperture 1,20 -1,20
1,10 -1,10

a sommare, imbotti 2,00 0,70 1,40

Sommano positivi ml 134,10
Sommano negativi ml -18,20

SOMMANO ml 115,90 9,20 1´066,28

101 Revisione di rivestimento in pietra
NP.ED.04 CORPO A

Locale 2A5 1,00 0,800 0,80
Locale 2A7 1,20 0,800 0,96
Locale 2A9 1,10 0,800 0,88
CORPO B
Locale 2B1 1,00 1,600 1,60
Locale 2B2 1,00 1,600 1,60
Locale 2B3 2,00 1,200 2,40

SOMMANO mq 8,24 98,00 807,52

102 Rivestimento di pareti interne in  piastrelle di ceramica
E.16.002a CORPO A

Locale 2A6 3,00 2,30 2,400 16,56
5,00 2,20 2,400 26,40

5,60 2,400 13,44
5,70 2,400 13,68

a detrarre porte *(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 2,100 -6,72

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 63,36 234´289,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63,36 234´289,60

2,00 0,90 2,100 -3,78
1,00 2,100 -2,10

Parziale mq 57,48
CORPO B
Locale 2B4 2,60 2,400 6,24

3,00 2,40 2,400 17,28
2,00 1,10 2,400 5,28

a detrarre porte *(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 2,100 -6,72
0,90 2,100 -1,89

Parziale mq 20,19

Sommano positivi mq 98,88
Sommano negativi mq -21,21

SOMMANO mq 77,67 33,90 2´633,01

Infissi interni ed esterni  (SbCat 9)

103 Portone in legno rovere
E.18.017b CORPO A

Locale 2A7 1,20 2,200 2,64

SOMMANO mq 2,64 1´107,80 2´924,59

104 Infisso in legno castagno
NP.ED.08 CORPO A

Locale 2A6 1,00 1,800 1,80
Locale 2A5 1,00 1,800 1,80
Locale 2A9 1,00 1,800 1,80
CORPO B
Locale 2B1 1,00 2,400 2,40
Locale 2B1 0,90 1,500 1,35

SOMMANO mq 9,15 510,00 4´666,50

105 Scuretto in legno abete
E.18.028a CORPO A

Locale 2A6 1,00 1,800 1,80
Locale 2A5 1,00 1,800 1,80
Locale 2A9 1,00 1,800 1,80
CORPO B
Locale 2B1 1,00 2,400 2,40
Locale 2B1 0,90 1,500 1,35

SOMMANO mq 9,15 147,00 1´345,05

106 Porta interna in legno
E.18.021b CORPO A

Locale 2A6 2,00 0,90 2,100 3,78
2,00 0,70 2,100 2,94

Locale 2A5 0,90 2,100 1,89
Locale 2A9 0,90 2,100 1,89
CORPO B
Locale 2B4 3,00 0,70 2,100 4,41

0,90 2,100 1,89
Locale 2B3 2,00 0,90 2,100 3,78

SOMMANO mq 20,58 167,00 3´436,86

107 Coppie di maniglie in ottone lucido
E.18.045b CORPO A

Locale 2A6 2,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 2,00 249´295,61



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
Progetto esecutivo II STRALCIO pag. 25

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 249´295,61

2,00
Locale 2A5 1,00
Locale 2A9 1,00
CORPO B
Locale 2B4 3,00

1,00
Locale 2B3 2,00

SOMMANO cad 12,00 32,00 384,00

108 Serratura tipo yale
E.18.035a CORPO A

Locale 2A6 2,00
2,00

Locale 2A5 1,00
Locale 2A9 1,00
CORPO B
Locale 2B4 3,00

1,00
Locale 2B3 2,00

SOMMANO cad 12,00 25,65 307,80

TERZO LIVELLO  (Cat 3)
Scavi, demolizioni e trasporti  (SbCat 1)

109 Demolizione trarmezzature
R.02.008a CORPO A

Locale 3A2 6,00 4,000 24,00
Locale 3A3 6,00 4,000 24,00
Locale 3A9 *(lung.=2,70+1,00) 3,70 4,000 14,80

SOMMANO mq 62,80 15,05 945,14

110 Taglio a sezione obbligata di muratura
R.02.040a CORPO A

Locale 3A2 *(lung.=0,30+0,90+0,30)*(H/peso=0,30+2,100+
0,30) 1,50 0,500 2,700 2,03
Locale 3A3 *(lung.=0,50+0,30)*(H/peso=0,30+2,10+0,30) 0,80 0,500 2,700 1,08

1,00 0,500 0,300 0,15
Locale 3A6 *(lung.=0,30+4,00+0,30)*(H/peso=0,30+2,10+
0,30) 4,60 0,500 2,700 6,21
Locale 3A8 *(lung.=0,30+0,80+0,30)*(H/peso=0,30+2,10+
0,30) 1,40 0,300 2,700 1,13

SOMMANO mc 10,60 200,00 2´120,00

111 Demolizione  massetti in calcestruzzo
R.02.002a

SOMMANO mq 0,00 13,50 0,00

112 Rimozione di pavimenti
R.02.028a CORPO A

Locale 3A2 6,00 5,000 30,00
Locale 3A3/4 10,30 6,000 61,80
Locale 3A6 4,70 3,000 14,10
Locale 3A8 4,00 3,700 14,80
Locale 3A9 5,00 4,800 24,00

Parziale mq 144,70
CORPO C
Locale 3C1 10,00 6,000 60,00

1,80 1,500 2,70

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 207,40 253´052,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 207,40 253´052,55

Parziale mq 62,70

SOMMANO mq 207,40 10,00 2´074,00

113 Demolizione di conglomerati  cementizi
R.02.001a CORPO A

Locale 3A2 6,00 5,000 0,100 3,00
Locale 3A3/4 10,30 6,000 0,100 6,18
Locale 3A6 4,70 3,000 0,100 1,41
Locale 3A8 4,00 3,700 0,100 1,48
Locale 3A9 5,00 4,800 0,100 2,40

Parziale mc 14,47
CORPO C
Locale 3C1 10,00 6,000 0,100 6,00

1,80 1,500 0,100 0,27

Parziale mc 6,27

SOMMANO mc 20,74 200,00 4´148,00

114 Demolizione di intonaco
R.02.022a CORPO A

Locale 3A2 4,80 3,900 18,72
5,90 3,900 23,01
5,10 3,900 19,89

a detrarre, aperture 0,90 2,100 -1,89
1,00 2,400 -2,40

a sommare imbotti 2,00 0,40 2,000 1,60
2,10 0,400 0,84

2,00 0,70 2,400 3,36
0,70 1,000 0,70

soffitto *(lung.=(5,20+4,90)/2) 5,05 6,000 30,30
Locale 3A3/4 9,80 3,900 38,22

10,50 3,900 40,95
6,00 3,900 23,40

a detrarre aperture 1,20 2,100 -2,52
1,00 2,400 -2,40
1,00 3,200 -3,20
1,00 1,800 -1,80

a sommare imbotti 2,00 0,40 2,000 1,60
0,40 1,200 0,48

2,00 0,70 2,300 3,22
0,70 1,000 0,70

2,00 0,70 3,100 4,34
0,70 1,000 0,70

2,00 0,70 1,800 2,52
0,70 1,000 0,70

soffitto 62,00
Locale 3A6 4,60 2,400 11,04

3,00 2,400 7,20
(par.ug.=3,14/2) 1,57 1,40 1,400 3,08

2,00 0,50 2,400 2,40
4,60 2,400 11,04
2,90 2,400 6,96

(par.ug.=3,14/2) 1,57 1,50 1,500 3,53
a detrarre aperture 0,90 2,100 -1,89
a sommare imbotti 2,00 0,50 2,100 2,10

0,50 0,900 0,45
Intradosso volta 1,30 13,90 18,07
Locale 3A8 3,70 3,900 14,43

4,00 3,900 15,60
3,60 3,900 14,04
3,80 3,900 14,82

a detrarre aperture 1,00 2,100 -2,10
1,00 1,800 -1,80
0,90 2,100 -1,89

a sommare imbotti 2,00 0,70 2,000 2,80

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 382,92 259´274,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 382,92 259´274,55

0,70 1,000 0,70
2,00 0,30 2,000 1,20

0,30 0,900 0,27
Locale 3A9 5,30 3,900 20,67

4,50 3,900 17,55
4,10 3,900 15,99

2,00 0,50 2,000 2,00
4,80 2,000 9,60

a detrarre aperture 1,10 2,100 -2,31
0,90 2,100 -1,89
1,00 2,400 -2,40

a sommare imbotti 2,00 0,70 2,300 3,22
0,70 1,000 0,70

Parziale mq 448,22
CORPO C
Locale 3C1 (soffitto già spicconato) *(lung.=12,00+5,70+
10,50) 28,20 4,050 114,21

Parziale mq 114,21

Sommano positivi mq 590,92
Sommano negativi mq -28,49

SOMMANO mq 562,43 6,50 3´655,80

115 Rimozione di infissi fino a 3 mq
R.02.021a CORPO A

Locale 3A2 2,00
Locale 3A3 2,00
Locale 3A4 3,00
Locale 3A6 1,00
Locale 3A8 3,00
Locale 3A9 2,00
CORPO C
Locale 3C1 4,00

SOMMANO cad 17,00 35,00 595,00

116 Rimozione infissi da mq 5 a 7
R.02.021c CORPO C

Locale 3C1 2,00

SOMMANO cad 2,00 77,00 154,00

117 Rimozione di opere in ferro
R.02.025a CORPO C

Locale 3C1c - ringhiera 1,00 1,100 80,000 88,00

SOMMANO kg 88,00 1,22 107,36

118 Trasporto a rifiuto
R.01.011 Per le quantità di cui alle voci precedenti

- demolizione divisori 62,80 0,150 9,42
- tagli 10,60
- rimozione pavimenti 207,40 0,050 10,37
- demolizione conglomerati cementizi 20,74
- demolizione intonaci 562,43 0,030 16,87

SOMMANO mc 68,00 33,80 2´298,40

Opere in muratura e c.a., solai  (SbCat 2)

119  Chiusura di vani porte , finestre o di altre aperture

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 266´085,11

R.06.010a CORPO A
Locale 3A2 1,20 0,400 2,100 1,01
Locale 3A4 1,20 0,400 2,100 1,01

SOMMANO mc 2,02 163,00 329,26

Opere in ferro  (SbCat 3)

120 Manufatti in ferro
E.11.010a Nuove ringhiere

CORPO A
Locale 3A2 1,00 1,100 20,000 22,00
Locale 3A3/4 3,00 1,00 1,100 20,000 66,00
Locale 3A8 1,00 1,100 20,000 22,00
Locale 3A9 1,00 1,100 20,000 22,00

SOMMANO kg 132,00 6,50 858,00

121 Revisione di ringhiera in ferro
NP.ED.05 CORPO C

Locale 3C1 2,00 1,000 1,100 2,20

SOMMANO mq 2,20 72,00 158,40

Consolidamenti e risanamenti  (SbCat 4)

122 Calcestruzzo per strutture in elevazione C35/45
E.04.08c Creazione di portali per consolidamento aperture a sezione

obbligata:
Vano 3A2: ritti 2,00 0,30 0,500 2,700 0,81
traverso inf. e sup. 2,00 0,90 0,500 0,300 0,27
Vano 3A3: ritto 0,30 0,500 2,700 0,41
traverso inf. e sup. 2,00 1,20 0,500 0,300 0,36
Vano 3A6: ritti *(lung.=0,30+0,60+0,60+0,30) 1,80 0,500 2,100 1,89
traverso inf. e sup. 2,00 4,50 0,500 0,300 1,35
Vano 3A8: ritti 2,00 0,30 0,300 2,700 0,49
traverso inf. e sup. 2,00 0,80 0,300 0,300 0,14

SOMMANO mc 5,72 155,15 887,46

123 Acciaio classe B450C per calcestruzzi
E.04.37 Armatura portali: a stima 5,72 100,000 572,00

Parziale kg 572,00
Barre d=16mm per armatura perforazioni:
vano 3A2 *(lung.=0,60+0,60) 13,00 1,20 1,578 24,62
vano 3A3 *(lung.=0,60+0,60) 9,00 1,20 1,578 17,04
vano 3A6 *(lung.=0,60+0,60) 20,00 1,20 1,578 37,87
vano 3A8 *(lung.=0,60+0,60) 13,00 1,20 1,578 24,62

Parziale kg 104,15

SOMMANO kg 676,15 1,90 1´284,69

124 Casserature per opere in elevazione
E.04.40 Casserature portali:

vano 3A2: ritti *(lung.=0,40+0,50+0,40) 2,00 1,30 2,100 5,46
traverso *(lung.=0,40+1,00+0,40)*(larg.=0,40+0,50+0,40) 1,80 1,300 2,34
vano 3A3: ritto *(lung.=0,40+0,50+0,40) 1,30 2,100 2,73
traverso *(lung.=0,40+1,00)*(larg.=0,40+0,50+0,40) 1,40 1,300 1,82
vano 3A6: ritti *(lung.=0,40+0,50+0,40) 2,00 1,30 2,100 5,46
(lung.=0,60*2+0,50*2) 2,00 2,20 2,100 9,24
traverso *(larg.=0,40+0,50+0,40) 4,70 1,300 6,11

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 33,16 269´602,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33,16 269´602,92

SOMMANO mq 33,16 26,00 862,16

125 Perforazione a rotazione mm 30.
R.07.08a Ancoraggio portali in cls alla muratura circostante:

vano 3A2 13,00 0,60 7,80
vano 3A3 9,00 0,60 5,40
vano 3A6 20,00 0,60 12,00
vano 3A8 13,00 0,60 7,80

SOMMANO ml 33,00 52,00 1´716,00

126 Iniezioni di miscela  cementizia.
R.07.09 A stima: 0,50 q.li /ml 33,00 0,400 13,20

SOMMANO q.le 13,20 38,60 509,52

127 Zincatura a caldo di opere in ferro
E.10.10 Barre d=16mm per armatura perforazioni:

vano 3A2 *(lung.=0,60+0,60) 13,00 1,20 1,578 24,62
vano 3A3 *(lung.=0,60+0,60) 9,00 1,20 1,578 17,04
vano 3A6 *(lung.=0,60+0,60) 20,00 1,20 1,578 37,87
vano 3A8 *(lung.=0,60+0,60) 13,00 1,20 1,578 24,62

SOMMANO kg 104,15 1,40 145,81

128 Restauro solai in latero-cemento
E.22.07b Si considera il 25% della superficie intradossale dei travetti in

c.a. seguenti vani:
vano 3A2 0,25 6,00 5,000 7,50
vano 3A3/A4 0,25 10,20 6,000 15,30
vano 3C1 0,25 10,00 6,000 15,00

SOMMANO mq 37,80 89,08 3´367,22

Vespai, massetti ed impermeabilizzazioni  (SbCat 5)

129 Massetto di sottofondo leggero cm 5
E.09.006a CORPO A

Locale 3A2 6,00 5,000 30,00
Locale 3A3/4 10,30 6,000 61,80
Locale 3A6 4,70 3,000 14,10
Locale 3A8 4,00 3,700 14,80
Locale 3A9 5,00 4,800 24,00

Parziale mq 144,70
CORPO C
Locale 3C1 10,00 6,000 60,00

1,80 1,500 2,70

Parziale mq 62,70

SOMMANO mq 207,40 16,92 3´509,21

Tompagni e tramezzi  (SbCat 6)

130 Muratura di mattoni forati cm 12
E.07.025e CORPO A

Locale 3A3/3A4 6,00 4,000 24,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 24,00 279´712,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,00 279´712,84

(lung.=1,20+1,20) 2,40 4,000 9,60
Locale 3A9 *(lung.=2,20+1,20) 3,40 4,000 13,60

Parziale mq 47,20
CORPO C
Locale 3C1b *(lung.=3,00+4,50) 7,50 4,120 30,90
Locale 3C1c 5,70 4,120 23,48

Parziale mq 54,38

SOMMANO mq 101,58 25,26 2´565,91

131 Muratura di mattoni forati cm 10
E.07.025d CORPO A

Locale 3A2 2,00 2,00 4,000 16,00
Locale 3C1a *(lung.=4,70+2,50) 7,20 4,120 29,66

SOMMANO mq 45,66 23,44 1´070,27

Intonaci, attintature e trattamenti superficiali  (SbCat 7)

132 Intonaco liscio per interni
E.17.004a Quantità di cui alla spicconatura 562,430 562,43

CORPO A
a sommare nuove pareti
Locale 3A2 3,00 6,00 4,000 72,00
(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 4,000 32,00
a detrarre aperture *(par.ug.=2*3) 6,00 0,70 2,100 -8,82

1,20 2,100 -2,52
Locale 3A3 6,00 4,000 24,00
a detrarre aperture 1,20 2,100 -2,52
Locale 3A8 15,00
Locale 3A9 26,00

Parziale mq 717,57
CORPO C
Intradosso solaio 10,00 6,200 62,00

2,00 1,500 3,00
a sommare nuove pareti
Locale 3C1a 2,00 4,70 4,120 38,73

4,50 4,120 18,54
a detrarre aperture 0,90 2,100 -1,89
Locale 3C1b 1,35 4,120 5,56

5,00 4,120 20,60
4,50 4,120 18,54
5,70 4,120 23,48

a detrarre aperture 1,20 2,100 -2,52
0,90 2,100 -1,89

Locale 3C1c 5,70 4,120 23,48
a detrarre aperture 0,90 2,100 -1,89

Parziale mq 205,74

Sommano positivi mq 945,36
Sommano negativi mq -22,05

SOMMANO mq 923,31 16,40 15´142,28

133 Tinteggiatura di superfici interne
E.17.028a Quantità di cui alla spicconatura 562,430 562,43

CORPO A
a sommare nuove pareti
Locale 3A2 3,00 6,00 4,000 72,00
(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 4,000 32,00
a detrarre aperture *(par.ug.=2*3) 6,00 0,70 2,100 -8,82

1,20 2,100 -2,52

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 655,09 298´491,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 655,09 298´491,30

Locale 3A3 6,00 4,000 24,00
a detrarre aperture 1,20 2,100 -2,52
Locale 3A8 15,00
Locale 3A9 26,00
a detrarre rivestimenti -65,07

Parziale mq 652,50
CORPO C
Intradosso solaio 10,00 6,200 62,00

2,00 1,500 3,00
a sommare nuove pareti
Locale 3C1a 2,00 4,70 4,120 38,73

4,50 4,120 18,54
a detrarre aperture 0,90 2,100 -1,89
Locale 3C1b 1,35 4,120 5,56

5,00 4,120 20,60
4,50 4,120 18,54
5,70 4,120 23,48

a detrarre aperture 1,20 2,100 -2,52
0,90 2,100 -1,89

Locale 3C1c 5,70 4,120 23,48
a detrarre aperture 0,90 2,100 -1,89
a detrarre rivestimenti -132,12

Parziale mq 73,62

Sommano positivi mq 945,36
Sommano negativi mq -219,24

SOMMANO mq 726,12 7,30 5´300,68

134 Sovrapprezzo tinteggiature
E.17.029 Quantità di cui alla voce precedente 726,12

SOMMANO mq 726,12 1,10 798,73

135 Compenso per una mano in più di attintatura
E.17.036a 726,12

SOMMANO mq 726,12 3,60 2´614,03

136 Verniciatura di opere in legno
E.17.062a CORPO A

Locale 3A3/4 2,00 1,00 1,800 3,60
2,00 1,00 3,200 6,40
2,00 1,00 2,400 4,80

Locale 3A8 2,00 1,00 1,800 3,60
Locale 3A9 2,00 1,00 2,400 4,80
Locale 3A2 2,00 1,00 2,400 4,80
CORPO C
Locale 3C1a 2,00 1,00 2,300 4,60
Locale 3C1b 2,00 1,20 2,400 5,76
Locale 3C1c 2,00 1,00 3,000 6,00

SOMMANO mq 44,36 14,50 643,22

137 Pittura antirugine
E.17.040b Nuove ringhiere

CORPO A
Locale 3A2 2,00 1,000 1,100 2,20
Locale 3A3/4 2,00 3,00 1,000 1,100 6,60
Locale 3A8 2,00 1,000 1,100 2,20
Locale 3A9 2,00 1,000 1,100 2,20

SOMMANO mq 13,20 10,50 138,60

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 307´986,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 307´986,56

138 Verniciatura  a  smalto  su  opere  in  ferro
E.17.048a Nuove ringhiere

CORPO A
Locale 3A2 2,00 1,000 1,100 2,20
Locale 3A3/4 2,00 3,00 1,000 1,100 6,60
Locale 3A8 2,00 1,000 1,100 2,20
Locale 3A9 2,00 1,000 1,100 2,20

SOMMANO mq 13,20 15,40 203,28

Pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra  (SbCat 8)

139 Pavimento in piastrelle di monocottura
E.13.018a CORPO A

Locale 3A2 6,00 2,000 12,00
Locale 3A9 2,20 1,200 2,64

SOMMANO mq 14,64 32,00 468,48

140 Pavimenti in cotto
R.08.004 CORPO A

Locale 3A2 5,85 3,000 17,55
Locale 3A3/4 10,10 5,850 59,09
Locale 3A6 4,60 2,900 13,34
Locale 3A8 3,90 3,600 14,04
Locale 3A9 18,000 18,00

Parziale mq 122,02
CORPO C
Locale 3C1 9,80 5,900 57,82

1,70 1,400 2,38

Parziale mq 60,20

SOMMANO mq 182,22 109,95 20´035,09

141 Trattamento del pavimento
R.08.005 Stessa quantità della voce precedente 182,22

SOMMANO mq 182,22 24,80 4´519,06

142 Lastre in pietra di Trani cm 3
E.13.013a CORPO A

Locale 3A2
0,50 0,900 0,45

Locale 3A3/4
0,50 1,200 0,60

Locale 3A6
0,90 0,400 0,36

Locale 3A8
0,90 0,300 0,27

Locale 3A9

SOMMANO mq 1,68 95,00 159,60

143 Zoccolino  battiscopa  in pietra naturale
E.14.008a CORPO A

Locale 3A2 2,00 6,00 12,00
2,00 3,10 6,20

a detrarre, aperture 0,90 -0,90
1,00 -1,00

a sommare imbotti 2,00 0,40 0,80

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 17,10 333´372,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,10 333´372,07

2,00 0,70 1,40
Locale 3A3/4 9,90 9,90

10,60 10,60
6,10 6,10

a detrarre aperture 1,20 -1,20
1,00 -1,00
1,00 -1,00
1,00 -1,00

a sommare imbotti 2,00 0,40 0,80
2,00 0,70 1,40
2,00 0,70 1,40
2,00 0,70 1,40

Locale 3A6 4,70 4,70
3,10 3,10

2,00 0,50 1,00
4,70 4,70
3,00 3,00

a detrarre aperture 0,90 -0,90
a sommare imbotti 2,00 0,50 1,00
Locale 3A8 3,80 3,80

4,10 4,10
3,70 3,70
3,90 3,90

a detrarre aperture 1,00 -1,00
1,00 -1,00
0,90 -0,90

a sommare imbotti 2,00 0,70 1,40
2,00 0,30 0,60

Locale 3A9 5,40 5,40
4,60 4,60
4,20 4,20

2,00 0,50 1,00
4,90 4,90

a detrarre aperture 1,10 -1,10
0,90 -0,90
1,00 -1,00

a sommare imbotti 2,00 0,70 1,40

Parziale ml 95,60
CORPO C
Locale 3C1a 0,70 0,70

0,40 0,40
4,00 4,00

2,00 4,70 9,40
4,50 4,50

a detrarre aperture 2,00 1,00 -2,00
0,90 -0,90

a sommare imbotti *(par.ug.=2*2) 4,00 0,70 2,80
Locale  3C1b 6,70 6,70

1,50 1,50
1,35 1,35
5,00 5,00
4,50 4,50
5,70 5,70

a detrarre aperture 2,00 1,20 -2,40
2,00 0,90 -1,80

a sommare imbotti 2,00 1,00 2,00
Locale 3C1c 5,00 5,00

5,60 5,60
5,00 5,00
5,70 5,70

a detrarre aperture 1,20 -1,20
1,00 -1,00
0,90 0,90

a sommare imbotti 2,00 1,00 2,00
2,00 1,00 2,00

Parziale ml 65,45

Sommano positivi ml 183,25

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161,05 333´372,07

Sommano negativi ml -22,20

SOMMANO ml 161,05 9,20 1´481,66

144 Revisione di rivestimento in pietra
NP.ED.04 CORPO A

Locale 3A2 1,00 0,700 0,70
Locale 3A3/4 3,00 1,00 0,700 2,10
Locale 3A8 1,00 0,700 0,70
Locale 3A9 1,00 0,700 0,70

Parziale mq 4,20
CORPO C
Locale 3C1a 1,00 0,700 0,70
Locale 3C1b 1,50 1,000 1,50
Locale 3C1c 1,00 1,000 1,00

1,20 1,000 1,20

Parziale mq 4,40

SOMMANO mq 8,60 98,00 842,80

145 Rivestimento di pareti interne in  piastrelle di ceramica
E.16.002a CORPO A

Locale 3A2 3,00 6,00 2,400 43,20
6,00 2,00 2,400 28,80

a detrarre aperture 3,00 0,70 2,100 -4,41
1,20 2,100 -2,52

Locale 3A9 2,00 2,00 2,400 9,60
4,00 1,20 2,400 -11,52

Sommano positivi mq 81,60
Sommano negativi mq -18,45

SOMMANO mq 63,15 33,90 2´140,79

Infissi interni ed esterni  (SbCat 9)

146 Infisso in legno castagno
NP.ED.08 CORPO A

Locale 3A3/4 1,00 1,800 1,80
1,00 3,200 3,20
1,00 2,400 2,40

Locale 3A8 1,00 1,800 1,80
Locale 3A9 1,00 2,400 2,40
Locale 3A2 1,00 2,400 2,40

Parziale mq 14,00
CORPO C
Locale 3C1a 1,00 2,300 2,30
Locale 3C1b 1,20 2,400 2,88
Locale 3C1c 2,00 1,00 3,000 6,00

Parziale mq 11,18

SOMMANO mq 25,18 510,00 12´841,80

147 Scuretto in legno abete
E.18.028a CORPO A

Locale 3A3/4 1,00 1,800 1,80
1,00 3,200 3,20
1,00 2,400 2,40

Locale 3A8 1,00 1,800 1,80
Locale 3A9 1,00 2,400 2,40
Locale 3A2 1,00 2,400 2,40

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 14,00 350´679,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,00 350´679,12

Parziale mq 14,00
CORPO C
Locale 3C1a 1,00 2,300 2,30
Locale 3C1b 1,20 2,400 2,88
Locale 3C1c 2,00 1,00 3,000 6,00

Parziale mq 11,18

SOMMANO mq 25,18 147,00 3´701,46

148 Porta interna in legno
E.18.021b CORPO A

Locale 3A3/4 2,00 1,20 2,100 5,04
Locale 3A8 0,90 2,100 1,89

0,80 2,100 1,68
Locale 3A9 0,90 2,100 1,89
Locale 3A2 2,00 0,90 2,100 3,78

2,00 0,80 2,100 3,36

Parziale mq 17,64
CORPO C
Locale 3C1 0,90 2,100 1,89

4,00 0,80 2,100 6,72

Parziale mq 8,61

SOMMANO mq 26,25 167,00 4´383,75

149 Coppie di maniglie in ottone lucido
E.18.045b CORPO A

Locale 3A3/4 2,00
Locale 3A8 2,00
Locale 3A9 1,00
Locale 3A2 4,00

Parziale cad 9,00
CORPO C
Locale 3C1 5,00

Parziale cad 5,00

SOMMANO cad 14,00 32,00 448,00

150 Serratura tipo yale
E.18.035a CORPO A

Locale 3A3/4 2,00
Locale 3A8 2,00
Locale 3A9 1,00
Locale 3A2 4,00

Parziale cad 9,00
CORPO C
Locale 3C1 5,00

Parziale cad 5,00

SOMMANO cad 14,00 25,65 359,10

Opere di completamento  (SbCat 10)

151 Soffittatura   in   pannelli   di   gesso
E.08.024a CORPO A

Locale 3A2 6,00 6,000 36,00
0,50 0,900 0,45

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 36,45 359´571,43
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,45 359´571,43

Locale 3A3/4 62,00
0,50 1,200 0,60

Locale 3A6 14,00
0,90 0,400 0,36

Locale 3A8 15,00
0,90 0,300 0,27

Locale 3A9 23,00

Parziale mq 151,68
CORPO C
Locale 3C1 22,00

30,00
6,70 1,200 8,04
4,50 1,500 6,75

Parziale mq 66,79

SOMMANO mq 218,47 34,91 7´626,79

BLOCCHI SCALA  (Cat 5)
Opere in ferro  (SbCat 3)

152 Scala esterna in acciaio zincato
NP.ED.19 Scala esterna sul prospetto est 7,700 7,70

SOMMANO a ml di altezza 7,70 3´500,00 26´950,00

PROSPETTI  (Cat 6)
Scavi, demolizioni e trasporti  (SbCat 1)

153 Demolizione di intonaco
R.02.022a PROSPETTO SUD 2,50 9,100 22,75

(H/peso=(9,10+11,40)/2) 15,00 10,250 153,75
2,70 11,400 30,78
5,20 11,400 59,28

(H/peso=(12,80+14,10)/2) 2,10 13,450 28,25
1,80 10,400 18,72

a detrarre aperture 1,20 2,100 -2,52
2,00 1,00 2,100 -4,20
3,00 1,00 1,800 -5,40
3,00 1,10 1,800 -5,94
2,00 0,90 2,100 -3,78

Parziale mq 291,69
PROSPETTO SUD - muro di recinzione
Per la parte esistente *(H/peso=3,5/2) 17,60 1,750 30,80
(H/peso=(3,40+4,60)/2) 12,60 4,000 50,40

Parziale mq 81,20
PROSPETTO EST *(H/peso=(14,20+12,20)/2) 12,90 13,200 170,28

26,00 12,000 312,00
a detrarre aperture 0,90 0,900 -0,81

0,90 1,400 -1,26
2,00 1,00 2,300 -4,60
6,00 0,90 2,300 -12,42
3,00 1,00 3,000 -9,00

1,40 3,000 -4,20
1,40 2,600 -3,64
1,40 3,200 -4,48

a detrarre paramento a vista *(H/peso=(3,80+2,80)/2) 4,80 3,300 -15,84
a detrarre zoccolatura esistente *(H/peso=(2,50+1,40)/2) 5,60 1,950 -10,92

11,80 0,950 -11,21

Parziale mq 403,90
PROSPETTO NORD 7,00 11,300 79,10
a detrarre aperture 1,70 2,400 -4,08

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 851,81 394´148,22
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 851,81 394´148,22

Parziale mq 75,02

Sommano positivi mq 956,11
Sommano negativi mq -104,30

SOMMANO mq 851,81 6,50 5´536,77

154 Trasporto a rifiuto
R.01.011 Per le quantità di cui alle voci precedenti

- demolizione intonaci 851,81 0,030 25,55

SOMMANO mc 25,55 33,80 863,59

Consolidamenti e risanamenti  (SbCat 4)

155 Rabboccatura e stilatura di vecchie murature
R.07.014a PROSPETTO SUD 1,80 4,000 7,20

PROSPETTO EST *(H/peso=(3,80+2,80)/2) 4,80 3,300 15,84

SOMMANO mq 23,04 18,82 433,61

Intonaci, attintature e trattamenti superficiali  (SbCat 7)

156 Intonaco per esterni
NP.ED.10 PROSPETTO SUD

Quantità di cui alla spicconatura 291,69
Deposito nel cortile 3,20 2,500 8,00
PROSPETTO SUD - muro di recinzione
Per la parte esistente *(H/peso=3,5/2) 17,60 1,750 30,80
(H/peso=(3,40+4,60)/2) 12,60 4,000 50,40
per la parte nuova 17,60 2,400 42,24

12,60 2,400 30,24
PROSPETTO EST
quantità di cui alla spicconatura 403,90
PROSPETTO NORD
quantità di cui alla spicconatura 75,02

SOMMANO mq 932,29 19,40 18´086,43

157 Rifacimento di marcapiano, lesene ecc.
NP.ED.11 PROSPETTO SUD 0,700 9,100 6,37

0,700 10,700 7,49
PROSPETTO EST 3,00 0,600 4,800 8,64
(par.ug.=2*2) 4,00 0,200 2,300 1,84

2,00 1,600 0,600 1,92
(par.ug.=2*2) 4,00 0,200 2,300 1,84

2,00 0,800 2,300 3,68
2,00 3,400 0,600 4,08

(par.ug.=3*2) 6,00 0,200 3,000 3,60
3,00 1,600 0,600 2,88

(par.ug.=2*2) 4,00 2,200 0,200 1,76
2,00 1,600 0,600 1,92

SOMMANO mq 46,02 21,30 980,23

158 Tinteggiatura a calce per esterni
NP.ED.12 PROSPETTO SUD 291,69

a detrarre zoccolatura in pietra -9,96
a detrarre ornie in pietra -9,90
Deposito nel cortile 3,20 2,500 8,00
PROSPETTO SUD - muro di recinzione
Per la parte esistente *(H/peso=3,5/2) 17,60 1,750 30,80

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 310,63 420´048,85
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 310,63 420´048,85

(H/peso=(3,40+4,60)/2) 12,60 4,000 50,40
per la parte nuova 17,60 2,400 42,24

12,60 2,400 30,24
a detrarre zoccolatura in pietra -36,50
PROSPETTO EST
quantità di cui alla spicconatura 403,90
a detrarre ornie in pietra -9,36
PROSPETTO NORD
quantità di cui alla spicconatura 75,02

Sommano positivi mq 932,29
Sommano negativi mq -65,72

SOMMANO mq 866,57 12,90 11´178,75

159 Pulitura di superficie lapidea
R.07.019 PROSPETTO SUD 1,80 4,000 7,20

PROSPETTO EST *(H/peso=(3,80+2,80)/2) 4,80 3,300 15,84

SOMMANO mq 23,04 52,00 1´198,08

160 Revisione cortine in pietra
R.07.018 PROSPETTO SUD 1,80 4,000 7,20

PROSPETTO EST *(H/peso=(3,80+2,80)/2) 4,80 3,300 15,84

SOMMANO mq 23,04 11,50 264,96

Pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra  (SbCat 8)

161 Zoccolatura in lastre di pietra calcarea
NP.ED.13 PROSPETTO SUD 2,90 0,600 1,74

2,80 0,600 1,68
4,60 0,600 2,76
2,10 1,800 3,78

Parziale mq 9,96
PROSPETTO SUD - muro di recinzione
Per la parte esistente 17,60 1,000 17,60

12,60 1,500 18,90

Parziale mq 36,50

SOMMANO mq 46,46 127,00 5´900,42

162 Restauro di ornie in pietra
NP.ED.14 PROSPETTO SUD *(par.ug.=3*2*2) 12,00 0,300 2,100 7,56

3,00 1,600 0,300 1,44
3,00 1,000 0,300 0,90

Parziale mq 9,90
PROSPETTO EST *(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,300 3,000 7,20
(par.ug.=2*2,00) 4,00 1,800 0,300 2,16

Parziale mq 9,36

SOMMANO mq 19,26 145,00 2´792,70

IMPIANTI  (SpCat 2)
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  (Cat 7)

Consegna energia  (SbCat 12)

163 Cavo multipolare  4x70 mm2
EL.03.002i 10,00 10,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 10,00 441´383,76
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R I P O R T O 10,00 441´383,76

SOMMANO m 10,00 26,51 265,10

Quadri elettrici  (SbCat 13)

164 Carpenteria per quadro elettrico mm 600x600
EL.02.002d Quadro elettrico attività artigianali QATA 1-2-3-4 *

(par.ug.=4*1) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 342,65 1´370,60

165 Interruttore automatico magnetotermico quadripolare da
EL.02.006o 10 a 32A

Quadro elettrico attività artigianali QATA 1-2-3-4 *
(par.ug.=4*1) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 64,52 258,08

166 Interruttore automatico magnetotermico quadripolare da
EL.02.006o 10 a 32A

Quadro elettrico attività artigianali QATA 1-2-3-4 *
(par.ug.=4*1) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 64,52 258,08

167 Blocco differenziale quadripolare fino a 32A
EL.02.010n Quadro elettrico attività artigianali QATA 1-2-3-4 *

(par.ug.=4*1) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 81,85 327,40

168 Interruttore automatico magnetotermico bipolare da 10 a
EL.02.006h 32A

Quadro elettrico attività artigianali QATA 1-2-3-4 *
(par.ug.=5*4) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 34,69 693,80

169 Blocco differenziale bipolare fino a 25A
EL.02.010i Quadro elettrico attività artigianali QATA 1-2-3-4 *

(par.ug.=5*4) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 42,03 840,60

170 Lampada spia
ANPE.001 Quadro elettrico attività artigianali QATA 1-2-3-4 *

(par.ug.=4*3) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 10,00 120,00

171 Carpenteria per quadro elettrico mm 600x1200
EL.02.002g Quadro elettrico Accoglienza (Q.ACC.) 1,00

SOMMANO cad 1,00 574,67 574,67

172 Interruttore automatico magnetotermico quadripolare da
EL.02.006o 10 a 32A

Quadro elettrico Accoglienza (Q.ACC.) 3,00

SOMMANO cad 3,00 64,52 193,56

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 446´285,65
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R I P O R T O 446´285,65

173 Interruttore automatico magnetotermico quadripolare da
EL.02.006o 10 a 32A

Quadro elettrico Accoglienza (Q.ACC.) 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,52 64,52

174 Blocco differenziale quadripolare fino a 32A
EL.02.010n Quadro elettrico Accoglienza (Q.ACC.) 1,00

SOMMANO cad 1,00 81,85 81,85

175 Interruttore automatico magnetotermico bipolare da 10 a
EL.02.006h 32A

Quadro elettrico Accoglienza (Q.ACC.) 14,00

SOMMANO cad 14,00 34,69 485,66

176 Blocco differenziale bipolare fino a 25A
EL.02.010i Quadro elettrico Accoglienza (Q.ACC.) 14,00

SOMMANO cad 14,00 42,03 588,42

177 Lampada spia
ANPE.001 Quadro elettrico Accoglienza (Q.ACC.) 3,00

SOMMANO cad 3,00 10,00 30,00

178 Carpenteria per quadro elettrico mm 600x1200
EL.02.002g Quadro elettrico Cucina Mensa (QC.M.) 1,00

SOMMANO cad 1,00 574,67 574,67

179 Interruttore automatico magnetotermico quadripolare da
EL.02.006o 10 a 32A

Quadro elettrico Cucina Mensa (QC.M.) 2,00

SOMMANO cad 2,00 64,52 129,04

180 Interruttore automatico magnetotermico quadripolare da
EL.02.006p 40 a 63A

Quadro elettrico Cucina Mensa (QC.M.) 1,00

SOMMANO cad 1,00 75,66 75,66

181 Interruttore automatico magnetotermico quadripolare da
EL.02.006o 10 a 32A

Quadro elettrico Cucina Mensa (QC.M.) 2,00

SOMMANO cad 2,00 64,52 129,04

182 Blocco differenziale quadripolare fino a 32A
EL.02.010n Quadro elettrico Cucina Mensa (QC.M.) 2,00

SOMMANO cad 2,00 81,85 163,70

183 Interruttore automatico magnetotermico bipolare da 10 a
EL.02.006h 32A

Quadro elettrico Cucina Mensa (QC.M.) 19,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 19,00 448´608,21
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R I P O R T O 19,00 448´608,21

SOMMANO cad 19,00 34,69 659,11

184 Blocco differenziale bipolare fino a 25A
EL.02.010i Quadro elettrico Cucina Mensa (QC.M.) 19,00

SOMMANO cad 19,00 42,03 798,57

185 Lampada spia
ANPE.001 Quadro elettrico Cucina Mensa (QC.M.) 3,00

SOMMANO cad 3,00 10,00 30,00

186 Carpenteria per quadro elettrico mm 1800 (h) x mm 400
EL.02.005e (p).

Quadro Generale di Bassa Tensione (QGbt) 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´502,97 1´502,97

187 Interruttore  automatico   magnetotermico
EL.02.012n Quadro Generale di Bassa Tensione (QGbt) 1,00

SOMMANO cad 1,00 531,87 531,87

188 Interruttore automatico magnetotermico bipolare da 10 a
EL.02.006h 32A

Quadro Generale di Bassa Tensione (QGbt) 6,00

SOMMANO cad 6,00 34,69 208,14

189 Interruttore automatico magnetotermico quadripolare da
EL.02.006o 10 a 32A

Quadro Generale di Bassa Tensione (QGbt) 6,00

SOMMANO cad 6,00 64,52 387,12

190 Blocco differenziale quadripolare fino a 32A
EL.02.010n Quadro Generale di Bassa Tensione 9,00

SOMMANO cad 9,00 81,85 736,65

191 Blocco differenziale bipolare fino a 25A
EL.02.010i Quadro Generale di Bassa Tensione 6,00

SOMMANO cad 6,00 42,03 252,18

192 Interruttore automatico magnetotermico quadripolare da
EL.02.006p 40 a 63A

Quadro Generale di Bassa Tensione (QGbt) 4,00

SOMMANO cad 4,00 75,66 302,64

193 Strumenti di misura da quadro elettrico
EL.02.016h Quadro Generale di Bassa Tensione (QGbt) 3,00

SOMMANO cad 3,00 42,27 126,81

194 Strumento multifunzione
ANPE.002 Quadro Generale di Bassa Tensione (QGbt) 1,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 1,00 454´144,27
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R I P O R T O 1,00 454´144,27

SOMMANO cad 1,00 90,00 90,00

195 Scaricatore tetrapolare
ANPE.003 Quadro Generale di Bassa Tensione (QGbt) 1,00

SOMMANO cad 1,00 140,00 140,00

Distribuzione elettrica principale (da QCbt a Quadri di
zona)  (SbCat 14)

196 Cavo multipolare 4x6 mm2
EL.03.002q 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 4,97 497,00

197 Cavo multipolare 4x10 mm2
EL.03.002p 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 7,26 580,80

198 Cavo multipolare  4x16 mm2
EL.03.002o 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 9,34 280,20

199 Cavo multipolare  2x4 mm2
EL.03.002z.1 60,00 60,00
0

SOMMANO m 60,00 2,97 178,20

200 Cavo multipolare 2x2,5 mm2
EL.03.002z.1 69,00 69,00
1

SOMMANO m 69,00 2,46 169,74

201 Cavo unipolare 1x16 mm2
EL.03.001l 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 3,39 203,40

202 Cavo   unipolare  1x6 mm2
EL.03.005n 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 2,08 166,40

203 Canale metallico zincato larghezza mm 300.
EL.04.009d 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 28,79 863,70

Distribuzione elettrica secondaria (In partenza dai quadri
di piano, Dorsali, Derivazioni)  (SbCat 15)

204 Cavo   unipolare  1x1,5 mm2
EL.03.005q 320,00 320,00

SOMMANO m 320,00 0,86 275,20

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 457´588,91
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R I P O R T O 457´588,91

205 Cavo   unipolare   1x2,5 mm2
EL.03.005p 1100,00 1´100,00

SOMMANO m 1´100,00 1,16 1´276,00

206 Cavo   unipolare  1x4 mm2
EL.03.005o 1400,00 1´400,00

SOMMANO m 1´400,00 1,52 2´128,00

207 Cavo   unipolare  1x6 mm2
EL.03.005n 440,00 440,00

SOMMANO m 440,00 2,08 915,20

208 Tubo rigido pesante in PVC  mm 16.
EL.04.002a (lung.=400,00-60) 340,00 340,00

SOMMANO m 340,00 2,15 731,00

209 Tubo rigido pesante in PVC mm 25.
EL.04.002c (lung.=700,00-120) 580,00 580,00

SOMMANO m 580,00 3,47 2´012,60

210 Scatola  di  derivazione mm152x98x70.
EL.04.005d 49,00

SOMMANO cad 49,00 4,35 213,15

211 Punto luce a interruttore 10A
EL.06.013a (par.ug.=80,00-30) 50,00 50,00

SOMMANO cad 50,00 27,26 1´363,00

212 Punto luce in vista IP5X
EL.06.013c (par.ug.=20,00-5) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 39,98 599,70

213 Puntoo luce a deviatore ed invertitore
EL.06.012a (par.ug.=20,00-5) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 66,44 996,60

214 Punto luce a deviatore ed invertitore in vista IP5X.
EL.06.012c 10,00

SOMMANO cad 10,00 93,45 934,50

215 Presa 16A
EL.06.017a (par.ug.=104,00-29) 75,00 75,00

SOMMANO cad 75,00 28,57 2´142,75

216 Presa 16A in vista IP5X
EL.06.017c (par.ug.=24,00-6) 18,00 18,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,00 470´901,41

SOMMANO cad 18,00 35,89 646,02

217 Presa interbloccata 16A/230V 2P+T
EL.06.011a 12,00

SOMMANO cad 12,00 58,11 697,32

218 Presa interbloccata 32A/400V 3P+T
EL.06.011m 12,00

SOMMANO cad 12,00 70,64 847,68

219 Presa TV derivata
EL.06.006a 4,00

SOMMANO cad 4,00 24,07 96,28

220 Punto presa atelefonica
EL.06.025a 8,00

SOMMANO cad 8,00 21,86 174,88

221 Presa RJ45
EL.06.024e 8,00

SOMMANO cad 8,00 22,88 183,04

Corpi illuminanti  (SbCat 16)

222 Apparecchio illuminante con 4 lampade fluorescenti da 14
ANPE.004 W

10,00

SOMMANO cad 10,00 282,00 2´820,00

223 Faretto tipo down-light da incasso
ANPE.005 22,00

SOMMANO cad 22,00 128,00 2´816,00

224 Plafoniera da incasso con due lampade fluorescenti da 36
ANPE.006 W

2,00

SOMMANO cad 2,00 105,00 210,00

225 Plafoniera  industriale 2 x 36W.
EL.05.008c 5,00

SOMMANO cad 5,00 139,75 698,75

226 Apparecchio illuminante a luce indiretta
ANPE.007 10,00

SOMMANO cad 10,00 680,00 6´800,00

227 Apparecchio illuminante a parete con lampada 70 W

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 486´891,38

ANPE.008 7,00

SOMMANO cad 7,00 388,00 2´716,00

228 Apparecchio illuminante da parete con lampada da 150 W
ANPE.009 17,00

SOMMANO cad 17,00 380,00 6´460,00

229 Apparecchio illuminante per esterno da 100 W a parete
ANPE.010 12,00

SOMMANO cad 12,00 837,00 10´044,00

230 Apparecchio illuminante per esterno da 100 W su palo
ANPE.011 8,00

SOMMANO cad 8,00 960,00 7´680,00

231 Apparecchio illuminante per esterno a luce diffusa da 18
ANPE.012 W

8,00

SOMMANO cad 8,00 135,00 1´080,00

232 Lampada autonoma di emergenza a parete
ANPE.013 19,00

SOMMANO cad 19,00 247,00 4´693,00

Impianto di rivelazione incendi  (SbCat 17)

233 Centrale di segnalazione automatica di incendio
ANPE.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 5´100,00 5´100,00

234 Rilevatore  di  stato analogico
A.01.020a 25,00

SOMMANO cad 25,00 149,54 3´738,50

235 Pulsante di allarme a rottura
A.01.017a 3,00

SOMMANO cad 3,00 35,25 105,75

236 Ripetitore  di  allarme ottico
A.01.016 6,00

SOMMANO cad 6,00 35,53 213,18

237 Cavo antifiamma schermato a 2 coppie
ANPE.015a (lung.=600,00-90) 510,00 510,00

SOMMANO m 510,00 0,91 464,10

238 Tubo rigido pesante in PVC  mm 16.

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 529´185,91

EL.04.002a (lung.=300,00-30) 270,00 270,00

SOMMANO m 270,00 2,15 580,50

239 Scatola  di  derivazione mm152x98x70.
EL.04.005d (par.ug.=64,00-11) 53,00 53,00

SOMMANO cad 53,00 4,35 230,55

240 Pannello di segnalazione ottico-acustico
A.01.015d 3,00

SOMMANO cad 3,00 178,70 536,10

Impianto di diffusione sonora  (SbCat 18)

241 Microfono ad alta sensibilità
ANPE.016 1,00

SOMMANO cad 1,00 176,91 176,91

242 Amplificatore con doppio sistema di alimentazione
ANPE.017 1,00

SOMMANO cad 1,00 710,56 710,56

243 Diffusori acustici
ANPE.018 26,00

SOMMANO cad 26,00 155,30 4´037,80

244 Tubo rigido pesante in PVC  mm 16.
EL.04.002a 230,00 230,00

SOMMANO m 230,00 2,15 494,50

245 Scatola  di  derivazione mm152x98x70.
EL.04.005d 38,00

SOMMANO cad 38,00 4,35 165,30

246 Cavo   unipolare  1x1,5 mm2
EL.03.005q 420,00 420,00

SOMMANO m 420,00 0,86 361,20

Impianto telefonico  (SbCat 19)

247 Centralino telefonico
ANPE.019 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´052,00 1´052,00

248 Tubo rigido pesante in PVC  mm 16.
EL.04.002a 280,00 280,00

SOMMANO m 280,00 2,15 602,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione
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R I P O R T O 538´133,33

249 Scatola  di  derivazione mm152x98x70.
EL.04.005d 14,00

SOMMANO cad 14,00 4,35 60,90

250 Cavo antifiamma schermato a 2 coppie
ANPE.015a 140,00 140,00

SOMMANO m 140,00 0,91 127,40

251 Cavo antifiamma  schermato a 3 coppie
ANPE.015b 190,00 190,00

SOMMANO m 190,00 1,01 191,90

Impianto di terra  (SbCat 20)

252 Dispersore ramato
EL.07.005 1,00

SOMMANO cad 1,00 27,74 27,74

253 Pozzetto di raccordo prefabbricato cm 40 x 40 x 40
F.02.001a 1,00

SOMMANO cad 1,00 41,23 41,23

254 Chiusino prefabbricato  in calcestruzzo vibrato da cm 50 x
F.02.006a 50

1,00

SOMMANO cad 1,00 31,65 31,65

255 Cavo unipolare 1x16 mm2
EL.03.001l 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 3,39 84,75

Impianto fotovoltaico  (SbCat 21)

256 Pannelli fotovoltaici
ANPE.020 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´008,50 25´008,50

IMPIANTI MECCANICI  (Cat 8)
Centrale termofrigorifera  (SbCat 22)

257 Gruppo refrigeratore a pompa di calore
ANPT.001 1,00

SOMMANO Ognuno 1,00 25´000,00 25´000,00

258 Quadro elettrico centrale termofrigorifera
ANPT.009 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´200,00 1´200,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione
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R I P O R T O 589´907,40

259 Elettropompa gemellare
T.08.002i 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´195,49 2´195,49

260 Valvola diritta  2" ½
F.01.025c 7,00

SOMMANO cad 7,00 140,44 983,08

261 Valvola di bilanciamento DN 65 (2"1/2).
T.11.009g 1,00

SOMMANO cad 1,00 544,97 544,97

262 Valvola di ritegno DN 65 (2"1/2)
T.11.014h 1,00

SOMMANO cad 1,00 35,52 35,52

263 Raccoglitore di impurità DN 65 (2"1/2).
T.11.013b 1,00

SOMMANO cad 1,00 182,80 182,80

264 Giunto silenziatore antivibrante
ANPT.002 2,00

SOMMANO cad 2,00 85,00 170,00

265 Valvola a tre vie DN 50 (2")
T.12.031f 1,00

SOMMANO cad 1,00 534,67 534,67

266 Manometro
T.14.002d 1,00

SOMMANO cad 1,00 31,14 31,14

267 Termometro
T.14.003a 1,00

SOMMANO cad 1,00 10,79 10,79

268 Sonda di temperatura
T.12.023l 2,00

SOMMANO cad 2,00 168,66 337,32

269 Pannello regolatore di temperatura
ANPT.003 1,00

SOMMANO cad 1,00 800,00 800,00

270 Sonda climatica esterna
ANPT.004 1,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione
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R I P O R T O 1,00 595´733,18

SOMMANO cad 1,00 250,00 250,00

271 Valvola di intercettazione  DN = 15 (1/2")
T.11.001b 3,00

SOMMANO cad 3,00 10,75 32,25

272 Valvola di ritegno DN 15 (1/2")
T.11.014b Gruppo di riempimento 1,00

SOMMANO cad 1,00 6,86 6,86

273 Raccoglitore  di impurità DN 15 (1/2")
T.11.012b Gruppo di riempimento 1,00

SOMMANO cad 1,00 9,77 9,77

274 Gruppo di riempimento anticalcare ispezionabile
ANPT.005 Gruppo di riempimento 1,00

SOMMANO cad 1,00 125,00 125,00

275 Tubazioni in acciaio zincato DN = 15 (1/2")
T.09.005b Compreso maggiorazione del 30% per pezzi speciali, staffaggi,

ecc. 1,30 15,00 19,50

SOMMANO m 19,50 6,89 134,36

Impianto di climatizzazione a ventilconvettori  (SbCat 23)

276 Tubazioni in acciaio nero DN 65 (2"1/2)
T.09.001h Compreso maggiorazione del 30% per pezzi speciali, staffaggi,

ecc.
Diam. 70,3/76,1 mm
Distribuzione in copertura 1,30 12,00 15,60

SOMMANO m 15,60 22,66 353,50

277 Tubazioni in acciaio nero DN 40 (1"1/2)
T.09.001f Compreso maggiorazione del 30% per pezzi speciali, staffaggi,

ecc.
Distribuzione verticale 1,30 8,00 10,40

SOMMANO m 10,40 14,65 152,36

278 Tubazioni in acciaio nero DN 32 (1"1/4)
T.09.001e Compreso maggiorazione del 30% per pezzi speciali, staffaggi,

ecc.
Distribuzione ai piani 1,30 45,00 58,50

SOMMANO m 58,50 12,49 730,67

279 Tubazioni in acciaio nero DN 25 (1")
T.09.001d Compreso maggiorazione del 30% per pezzi speciali, staffaggi,

ecc.
Distribuzione ai piani 1,30 34,00 44,20

SOMMANO m 44,20 9,97 440,67

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione
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R I P O R T O 597´968,62

280 Tubazioni in acciaio nero DN 20 (3/4")
T.09.001c Compreso maggiorazione del 30% per pezzi speciali, staffaggi,

ecc.
Distribuzione verticale 1,30 20,00 26,00

SOMMANO m 26,00 7,96 206,96

281 Verniciatura tubazioni
ANPT.006 Compreso maggiorazione del 30% per pezzi speciali, staffaggi,

ecc.
Diam. 70,3/76,1 mm 1,30 12,00 0,239 3,73
Diam. 1 1/4" 1,30 45,00 0,133 7,78
Diam. 1" 1,30 34,00 0,106 4,69
Diam. 3/4" 1,30 20,00 0,084 2,18

SOMMANO mq 18,38 8,50 156,23

282 Isolante per  tubazioni sp. mm 30.
T.10.004g 12,00

SOMMANO m 12,00 12,36 148,32

283 Isolante per  tubazioni  sp. mm 25.
T.10.004d 1,30 45,00 58,50

SOMMANO m 58,50 7,82 457,47

284 Isolante per  tubazioni sp. mm 20.
T.10.004b 1,30 20,00 26,00

SOMMANO m 26,00 6,31 164,06

285 Isolante per  tubazioni sp. mm 20.
T.10.004c Vedi voce n° 279 [m 44.20] 44,20

SOMMANO m 44,20 7,14 315,59

286 Collettore  doppio  di distribuzione 2 +2 cad
T.13.008a CO3 1,00

SOMMANO cad 1,00 38,56 38,56

287 Collettore  doppio  di distribuzione  3 + 3. cad
T.13.008b CO1-CO2 2,00

SOMMANO cad 2,00 48,92 97,84

288 Collettore  doppio  di distribuzione  6 + 6. cad
T.13.008h C12-C11 2,00

SOMMANO cad 2,00 92,96 185,92

289 Collettore  doppio  di  distribuzione  4 + 4. cad
T.13.008o CO4-C24 2,00

SOMMANO cad 2,00 72,52 145,04

290 Valvola di intercettazione DN = 20 (3/4")
T.11.001c 6,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione
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R I P O R T O 6,00 599´884,61

SOMMANO cad 6,00 14,15 84,90

291 Valvola di intercettazione DN = 25 (1")
T.11.001d 2,00

SOMMANO cad 2,00 17,65 35,30

292 Valvola di intercettazione DN = 32 (1"1/4)
T.11.001e 2,00

SOMMANO cad 2,00 23,75 47,50

293 Tubazioni in rame  D x s = 12 x 1
T.09.014b Compreso maggiorazioni del 30% per pezzi speciali, raccordi,

ecc.
Piano Terra 1,30 20,00 26,00
Piano Primo 1,30 30,00 39,00

SOMMANO m 65,00 5,27 342,55

294 Tubazioni in rame  D x s = 14 x 1
T.09.014c Compreso maggiorazioni del 30% per pezzi speciali, raccordi,

ecc.
Piano Terra 1,30 10,00 13,00
Piano Primo 1,30 30,00 39,00

SOMMANO m 52,00 5,96 309,92

295 Tubazioni in rame D x s = 16 x 1
T.09.014d Compreso maggiorazioni del 30% per pezzi speciali, raccordi,

ecc.
Piano Terra 1,30 30,00 39,00
Piano Primo *(lung.=80,00-16) 1,30 64,00 83,20

SOMMANO m 122,20 7,27 888,39

296 Tubazioni in rame  D x s = 18 x 1
T.09.014e Compreso maggiorazioni del 30% per pezzi speciali, raccordi,

ecc.
Piano Terra 1,30 50,00 65,00
Piano Primo 1,30 80,00 104,00
Piano Secondo 1,30 100,00 130,00

SOMMANO m 299,00 7,67 2´293,33

297 Tubazioni in rame  D x s = 22 x 1
T.09.014f Compreso maggiorazioni del 30% per pezzi speciali, raccordi,

ecc.
Piano Terra 1,30 60,00 78,00
Piano Secondo *(lung.=180,00-46) 1,30 134,00 174,20

SOMMANO m 252,20 10,39 2´620,36

298 Ventilconvettore con PF non inferiore a 0,70 (kW).
T.07.005a 33,00

SOMMANO cad 33,00 363,92 12´009,36

299 Termostato ambiente ventilconvettori
T.07.007c 33,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione
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R I P O R T O 33,00 618´516,22

SOMMANO cad 33,00 74,49 2´458,17

300 Zoccoli di appoggio per ventilconvettori
T.07.007e 33,00

SOMMANO cad 33,00 17,54 578,82

301 Allaccio  di  ventilconvettore
T.07.001b 33,00

SOMMANO cad 33,00 205,60 6´784,80

Impianto di estrazione aria  (SbCat 24)

302 Ventilatore centrifugo
T.22.004a Ventilatore - Portata 180 mc/h - Prevalenza 60 kPA 1,00

Ventilatore - Portata 120 mc/h - Prevalenza 60 kPA 2,00

SOMMANO cad 3,00 145,15 435,45

303 Canalizzazioni  distribuzione aria
T.21.004 Compreso maggiorazione del 30% per pezzi speciali, staffaggi,

ecc.
Canalizzazioni da ventilatore (piano terra):
Distribuzione verticale: Dim. 150x100 mm 1,30 10,00 0,600 5,500 42,90
Distribuzione orizzontale: Dim. 100x100 mm 1,30 2,50 0,500 5,500 8,94
Canalizzazioni da ventilatore (piano primo):
Distribuzione verticale: Dim. 200x100 mm 1,30 2,00 0,600 5,500 8,58
Distribuzione orizzontale: Dim. 150x100 mm 1,30 6,00 0,500 5,500 21,45
Canalizzazioni da ventilatore (piano primo):
Distribuzione verticale: Dim. 150x100 mm 1,30 2,00 0,500 5,500 7,15
Distribuzione orizzontale: Dim. 100x100 mm 1,30 1,00 0,400 5,500 2,86

SOMMANO kg 91,88 14,49 1´331,34

304 Griglia di aspirazione  200*200 mm
T.21.018q 1,00

SOMMANO cad 1,00 30,68 30,68

305 Bocchetta di transito 400*100 mm
T.21.009b 5,00

SOMMANO cad 5,00 32,76 163,80

306 Bocchetta di transito  500*300 mm
T.21.009o 2,00

SOMMANO cad 2,00 61,49 122,98

307 Bocchetta di transito dim. 600*600 mm
ANPT.007 2,00

SOMMANO cad 2,00 130,00 260,00

308 Griglia di espulsione dim. 200x100 mm
ANPT.008b 1,00

SOMMANO cad 1,00 30,00 30,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione
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R I P O R T O 630´712,26

309 Griglia di espulsione dim. 150x100 mm
ANPT.008a 2,00

SOMMANO cad 2,00 22,00 44,00

IMPIANTI IDRICO SANITARI E ANTINCENDIO  (Cat
9)

Rete idrica  (SbCat 25)

310 Tubazioni in acciaio zincato DN = 50 (2")
T.09.005g Compreso maggiorazione del 30%  per pezzi speciali, ecc. 1,30 15,00 19,50

SOMMANO m 19,50 23,72 462,54

311 Tubazioni in acciaio zincato DN = 20 (3/4")
T.09.005c Compreso maggiorazione del 30% per pezzi speciali, ecc. 1,30 4,00 5,20

SOMMANO m 5,20 8,84 45,97

312 Tubazioni in acciaio zincato DN = 32 (1"1/4)
T.09.005e Compreso maggiorazione del 30%  per pezzi speciali, ecc. 1,30 19,00 24,70

SOMMANO m 24,70 14,40 355,68

313 Isolante per  tubazioni  sp. mm 30.
T.10.004f Compreso maggiorazione del 30%  per pezzi speciali, ecc. 1,30 10,00 13,00

SOMMANO m 13,00 9,73 126,49

314 Isolante per  tubazioni  sp. mm 25.
T.10.004d Compreso maggiorazione del 30%  per pezzi speciali, ecc. 1,30 19,00 24,70

SOMMANO m 24,70 7,82 193,15

315 Valvola di intercettazione DN = 20 (3/4")
T.11.001c 1,00

SOMMANO cad 1,00 14,15 14,15

316 Valvola di intercettazione DN = 32 (1"1/4)
T.11.001e 2,00

SOMMANO cad 2,00 23,75 47,50

Rete antincendio  (SbCat 26)

317 Tubazioni in acciaio zincato DN = 40 (1"1/2)
T.09.005f Compreso maggiorazione del 30%  per pezzi speciali, ecc. 1,30 42,00 54,60

SOMMANO m 54,60 16,96 926,02

318 Cassetta con idrante da incasso
A.01.001a 2,00

SOMMANO cad 2,00 207,16 414,32

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 633´342,08



Ristrutturazione Palazzo ex Carmelitani
Progetto esecutivo II STRALCIO pag. 54

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 633´342,08

Apparecchi igienico sanitari  (SbCat 27)

319 Vaso igienico
I.02.006 7,00

SOMMANO cad 7,00 238,79 1´671,53

320 Cassetta di scarico per vaso igienico
I.02.010 7,00

SOMMANO cad 7,00 207,23 1´450,61

321 Lavabo per disabili
I.02.004a 7,00

SOMMANO cad 7,00 260,30 1´822,10

322 Gruppo miscelatore monocomando
I.04.014c 7,00

SOMMANO cad 7,00 191,00 1´337,00

323 Orinatoio del tipo a colonna
I.02.013 2,00

SOMMANO cad 2,00 247,28 494,56

324 Piatto per doccia cm 75x75.
I.02.017a 1,00

SOMMANO cad 1,00 154,07 154,07

325 Batteria per vasca o doccia in ottone
I.04.004b 1,00

SOMMANO cad 1,00 144,31 144,31

326 Vaso igienico per disabili
I.02.008 2,00

SOMMANO cad 2,00 535,94 1´071,88

327 Lavabo per disabili con mensole reclinabili
I.02.004c 2,00

SOMMANO cad 2,00 509,86 1´019,72

328 Gruppo miscelatore monocomando
I.04.014c 2,00

SOMMANO cad 2,00 191,00 382,00

329 Piatto doccia per disabili
ANPI.001 2,00

SOMMANO cad 2,00 450,00 900,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 643´789,86

Rete di carico principale e secondario  (SbCat 28)

330 Tubazioni in acciaio zincato DN = 25 (1")
T.09.005d Compreso maggiorazione del 30%  per pezzi speciali, ecc. 1,30 10,00 13,00

SOMMANO m 13,00 11,50 149,50

331 Tubazioni in acciaio zincato DN = 20 (3/4")
T.09.005c Compreso maggiorazione del 30%  per pezzi speciali, ecc. 1,30 10,00 13,00

SOMMANO m 13,00 8,84 114,92

332 Isolante per  tubazioni sp. mm 20.
T.10.004c Compreso maggiorazione del 30%  per pezzi speciali, ecc. 1,30 10,00 13,00

SOMMANO m 13,00 7,14 92,82

333 Isolante per  tubazioni sp. mm 20.
T.10.004b Compreso maggiorazione del 30%  per pezzi speciali, ecc. 1,30 10,00 13,00

SOMMANO m 13,00 6,31 82,03

334 Valvola di intercettazione DN = 32 (1"1/4)
T.11.001e 2,00

SOMMANO cad 2,00 23,75 47,50

335 Valvola di intercettazione DN = 25 (1")
T.11.001d 3,00

SOMMANO cad 3,00 17,65 52,95

336 Valvola di intercettazione DN = 20 (3/4")
T.11.001c 6,00

SOMMANO cad 6,00 14,15 84,90

337 Scaldacqua elettrico o termoelettrico
ANPI.002 1,00

SOMMANO cad 1,00 215,00 215,00

338 Bollitore per produzione acqua calda
I.06.001a 1,00

SOMMANO cad 1,00 272,63 272,63

339 Collettore per impianti idrico sanitari  4+4 da 3/4"
ANPI.003b Collettori C3 1,00

SOMMANO cad 1,00 127,00 127,00

340 Collettore per impianti idrico sanitari 5+5 da 3/4"
ANPI.003c Collettori C2 1,00

SOMMANO cad 1,00 133,00 133,00

341 Collettore per impianti idrico sanitari  6+6 da 3/4"
ANPI.003a Collettore C1 1,00

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 1,00 645´162,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 645´162,11

SOMMANO cad 1,00 145,00 145,00

342 Punto attacco apparecchio igienico da 1 a 5
I.01.001a 10,00

SOMMANO cad 10,00 62,94 629,40

343 Punto attacco apparecchi igenici da 6 in poi
I.01.001b 19,00

SOMMANO cad 19,00 57,19 1´086,61

Rete di scarico  (SbCat 29)

344 Punto attacco per scarico apparecchi inigenici da 1 a 5
I.01.003a 10,00

SOMMANO cad 10,00 56,78 567,80

345 Punto attacco per scarico apparecchi igienici da 6 in poi
I.01.003b 10,00

SOMMANO cad 10,00 53,94 539,40

346 Pilette sifonate
ANPI.004 6,00

SOMMANO cad 6,00 60,00 360,00

347 Tubazione in  PVC rigido da 125 mm
F.03.001b 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 11,29 33,87

348 Tubazione in  PVC rigido da 110 mm
F.03.001a 175,00

SOMMANO m 175,00 10,96 1´918,00

OPERE EDILI  (SpCat 1)
ASSISTENZE MURARIE PER GLI IMPIANTI  (Cat 10)

Assistenze murarie per gli impianti  (SbCat 31)

349 Assistenza muraria alla realizzazione degli impianti
NP.ED.16 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´078,00 9´078,00

350 Rimozione degli impianti e delle apparecchiature obsolete
NP.ED.17 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´750,00 6´750,00

351 Strato isolante in polistirene di spessore 5-6 cm
NP.ED.15 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´033,33 12´033,33

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 678´303,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 678´303,52

Parziale LAVORI A MISURA euro 678´303,52

T O T A L E   euro 678´303,52

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 469´245,09 69,179
  002 IMPIANTI 209´058,43 30,821

Totale SUPER CATEGORIE euro 678´303,52 100,000

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 PRIMO LIVELLO 153´134,54 22,576
  002 SECONDO LIVELLO 96´852,87 14,279
  003 TERZO LIVELLO 117´210,81 17,280
  004 COPERTURE 0,00 0,000
  005 BLOCCHI SCALA 26´950,00 3,973
  006 PROSPETTI 47´235,54 6,964
  007 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 122´323,64 18,034
  008 IMPIANTI MECCANICI 67´048,86 9,885
  009 IMPIANTI IDRICO SANITARI E ANTINCENDIO 19´685,93 2,902
  010 ASSISTENZE MURARIE PER GLI IMPIANTI 27´861,33 4,108

Totale CATEGORIE euro 678´303,52 100,000

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Scavi, demolizioni e trasporti 76´574,45 11,289
  002 Opere in muratura e c.a., solai 7´014,73 1,034
  003 Opere in ferro 31´253,20 4,608
  004 Consolidamenti e risanamenti 29´645,84 4,371
  005 Vespai, massetti ed impermeabilizzazioni 24´228,14 3,572
  006 Tompagni e tramezzi 8´585,00 1,266
  007 Intonaci, attintature e trattamenti superficiali 99´284,35 14,637
  008 Pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra 104´104,11 15,348
  009 Infissi interni ed esterni 53´067,15 7,824
  010 Opere di completamento 7´626,79 1,124
  011 Anditi,  ponteggi e puntellature 0,00 0,000
  012 Consegna energia 265,10 0,039
  013 Quadri elettrici 12´725,41 1,876
  014 Distribuzione elettrica principale (da QCbt a Quadri di zona) 2´939,44 0,433
  015 Distribuzione elettrica secondaria (In partenza dai quadri di piano, Dorsali, Derivazioni) 16´232,92 2,393
  016 Corpi illuminanti 46´017,75 6,784
  017 Impianto di rivelazione incendi 10´968,68 1,617
  018 Impianto di diffusione sonora 5´946,27 0,877
  019 Impianto telefonico 2´034,20 0,300
  020 Impianto di terra 185,37 0,027
  021 Impianto fotovoltaico 25´008,50 3,687
  022 Centrale termofrigorifera 32´584,02 4,804
  023 Impianto di climatizzazione a ventilconvettori 32´046,59 4,725
  024 Impianto di estrazione aria 2´418,25 0,357
  025 Rete idrica 1´245,48 0,184
  026 Rete antincendio 1´340,34 0,198
  027 Apparecchi igienico sanitari 10´447,78 1,540
  028 Rete di carico principale e secondario 3´233,26 0,477
  029 Rete di scarico 3´419,07 0,504
  030 Rete fognaria 0,00 0,000
  031 Assistenze murarie per gli impianti 27´861,33 4,108

Totale SUB CATEGORIE euro 678´303,52 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Canosa - Settore Lavori Pubblici e manutenzione

A   R I P O R T A R E 


