

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
SETTORE IV URBANISTICA ED EDILIZIA
 VIA GIOVANNI FALCONE
 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT)

OGGETTO: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).
 PIRP - STRADA DI COLLEGAMENTO ZONA PEEP-SS93, RECUPERO
 PRIMARIO 105 ALLOGGI "TORRE CARACCILO", COSTRUZIONW N. 8
 ALLOGGI EDILIZIA SOVVENZIONATA.

CORPI D'OPERA e IMPORTI:

Importo TOTALE delle Opere.....	3'424'225.32
ACQUEDOTTI E FOGNATURE	258'726.86
OPERE STRADALI	1'513'819.27
RECUPERO ALLOGGI.....	999'301.56
COSTRUZIONE N.8 ALLOGGI	451'296.08
STRUTTURE N.8 ALLOGGI.....	201'081.55

N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO

ONORARI e SPESE:

Progettazione INTEGRALE e COORDINATA

1) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

PIRP - STRADA DI COLLEGAMENTO PEEP-SS93

Importo Lavori: OPERE STRADALI = 1'513'819.27

Classe e Categoria = VIa

Percentuale Tabella A = 3.8853%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$f+g+h+i+s = 0.2$

ONORARIO = $1'513'819.27 * 3.8853% * 0.2 = \dots\dots\dots 11'763.28$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.0125% 3'412.82

2) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

PIRP - STRADA DI COLLEGAMENTO PEEP-SS93

Importo Lavori: ACQUEDOTTI E FOGNATURE = 258'726.86

Classe e Categoria = VIII

Percentuale Tabella A = 6.8433%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$f+g+h+i+s = 0.26$

ONORARIO = $258'726.86 * 6.8433% * 0.26 = \dots\dots\dots 4'603.42$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.0125% 1'335.57

3) PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

PIRP - RECUPERO ALLOGGI

Importo Lavori: RECUPERO ALLOGGI = 999'301.56

Classe e Categoria = Ic

Percentuale Tabella A = 6.9495%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$c+d+e+f+g+h+i+q+s = 0.64$

ONORARIO = $999'301.56 * 6.9495\% * 0.64 = \dots\dots\dots 44'445.74$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.0125% $\dots\dots\dots 12'894.82$

4) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

PIRP - COSTRUZIONE 8 ALLOGGI

Importo Lavori: COSTRUZIONE N.8 ALLOGGI = 451'296.08

Classe e Categoria = Ic

Percentuale Tabella A = 8.3537%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$f+g+h+i+s = 0.26$

ONORARIO = $451'296.08 * 8.3537\% * 0.26 = \dots\dots\dots 9'801.98$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.0125% $\dots\dots\dots 2'843.80$

5) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

PIRP - COSTRUZIONE 8 ALLOGGI - STRUTTURE CA

Importo Lavori: STRUTTURE N.8 ALLOGGI = 201'081.55

Classe e Categoria = Ig

Percentuale Tabella A = 10.4527%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$f+g+h+i+s = 0.28$

ONORARIO = $201'081.55 * 10.4527\% * 0.28 = \dots\dots\dots 5'885.17$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.0125% $\dots\dots\dots 1'707.43$

6) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN

MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione

PIRP - STRADA DI COLLEGAMENTO PEEP-SS93

ACQUEDOTTI E FOGNATURE = 258'726.86

Classe e Categoria = VIII

Percentuale Tabella A = 6.8433%

Aliquota base = 0.15

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza e che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordinatori = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10%

Onorario parziale = $258'726.86 * 6.8433\% * 0.15 + 10\% = 2'921.40$

ONORARIO = $\dots\dots\dots 2'921.40$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.0125% $\dots\dots\dots 847.57$

7) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN

MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione

PIRP - STRADA DI COLLEGAMENTO PEEP-SS93

OPERE STRADALI = 1'513'819.27

Classe e Categoria = VIa

Percentuale Tabella A = 3.8853%

Aliquota base = 0.15

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza e

che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordinatori = 5%
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10%
 $Onorario\ parziale = 1'513'819.27 * 3.8853\% * 0.15 + 10\% = 9'704.71$

ONORARIO =9'704.71
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.0125%2'815.58

8) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione
PIRP - RECUPERO ALLOGGI

RECUPERO ALLOGGI = 999'301.56

Classe e Categoria = Ic
Percentuale Tabella A = 6.9495%
Aliquota base = 0.15

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza e che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordinatori = 5%
Lavori in presenza di radiazioni ionizzanti che esigono designazione di zone controllate o sorvegliate e che richiedono specifiche misure ed interventi dei coordinatori = 5%
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 15%
 $Onorario\ parziale = 999'301.56 * 6.9495\% * 0.15 + 15\% = 11'979.51$

ONORARIO =11'979.51
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.0125%3'475.56

9) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione
PIRP - COSTRUZIONE 8 ALLOGGI

COSTRUZIONE N.8 ALLOGGI = 451'296.08

Classe e Categoria = Ic
Percentuale Tabella A = 8.3537%
Aliquota base = 0.15

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza e che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordinatori = 5%
Lavori in presenza di radiazioni ionizzanti che esigono designazione di zone controllate o sorvegliate e che richiedono specifiche misure ed interventi dei coordinatori = 5%
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 15%
 $Onorario\ parziale = 451'296.08 * 8.3537\% * 0.15 + 15\% = 6'503.24$

ONORARIO =6'503.24
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.0125%1'886.75

10) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione
PIRP - COSTRUZIONE 8 ALLOGGI - STRUTTURE CA

STRUTTURE N.8 ALLOGGI = 201'081.55

Classe e Categoria = Ig
Percentuale Tabella A = 10.4527%
Aliquota base = 0.15

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza e che richiedano specifiche misure ed interventi dei coordinatori = 5%
Lavori in presenza di radiazioni ionizzanti che esigono designazione di zone controllate o sorvegliate e che richiedono specifiche misure ed interventi dei coordinatori = 5%
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 15%
 $Onorario\ parziale = 201'081.55 * 10.4527\% * 0.15 + 15\% = 3'625.68$

ONORARIO =3'625.68
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.0125%1'051.90

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione e Direzione Lavori	98'694.03
Sicurezza	44'811.90
Sommano.....	Euro 143'505.93

RIEPILOGO FINALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001	
Sommano onorari	111'234.13
Sommano spese e oneri accessori	32'271.80
Sommano.....	143'505.93
TOTALE	143'505.93
Contributo Prevideziale 4%	5'740.24

TOTALE PARCELLA Euro 149'246.17